

Iktatószám: IKT-2018-604-I1-00001918

Kedvezményezett neve: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Projekt címe: Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen

Projekt azonosítószám: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Szikszai Istvánné irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Mezőhegyes Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22.

Székhely/Lakcím: 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22.

Azonosító szám: 725251

Adószám/adóazonosító jel: 15725259-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00339234-00000031

Aláírásra jogosult képviselője: Mitykó Zsolt polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014** azonosító számon regisztrált, **2017.08.15.** napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.20.** napon kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesített.

2

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az **Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen** című és **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

| Megvalósítási hely               | Fő helyszín |
|----------------------------------|-------------|
| Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 1. | Igen        |

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 02. hó 01. nap

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 03. hó 31. nap

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 07. hó 01. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

##### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége 124.723.212.- Ft, azaz százhuszonnégymillió-hétszázhuszonháromezer-kétszázötvenkét forint.

##### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 124.723.212.- Ft, azaz százhuszonnégymillió-hétszázhuszonháromezer-kétszázötvenkét forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### **4.3. A Projekt felhasználására kerülő források**

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### **4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 124.723.212.- Ft, azaz százhuszonnégymillió-hétszázhuszonháromezer-kétszázötvenkét forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### **4.5. Támogatás igénylése**

###### **4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke Mezőhegyes Városi Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal esetén az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 124.723.212.- Ft, azaz százhuszonnégymillió-hétszázhuszonháromezer-kétszázötvenkét forint.

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető előleg megoszlása konzorciumi tagonként:

- Mezőhegyes Városi Önkormányzat esetén 121.605.132.- Ft, azaz százhuszonegymillió-hatszázötvenkét-százharminckét forint.
- Békés Megyei Önkormányzati Hivatal esetén 3.118.080.- azaz hárommillió-száztizennyolcezer-nyolcvan forint.

###### **4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

##### **4.6. Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból:

124.603.502.- Ft, azaz százhuszonnégymillió-hatszázháromezer-ötszázkét forint a Szerződés 107. és

52 14

108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

119.710- Ft, azaz száztizenkilencezer-hétszázötven forint. nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Egyéb rendelkezések

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró

sz  
N

aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.


9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kedvezményezett<br>P.H.<br>Kelt: ... 2018. év ... 02. hónap ... 01. napján.<br> | <br>Támogató<br>P.H.<br>Kelt: Békéscsaba, 2018. év ... 02. hónap ... 02. napján.<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014  
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

| Támogatást igénylő             | Költségkategória                                             | Költségtípus                                           | Megnevezés                                                                                                   | Mennyiség | Nettó egységar (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshoz kapcsolódó költségek                         | Felújítás                                                                                                    | 1         | 88 783 305          | 23 971 492                     | 112 754 797   |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                                                                       | 1         | 982 073             | 265 159                        | 1 247 232     |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Projektelőkészítés költségei                                 | Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség         | Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség                                                               | 1         | 4 910 362           | 1 325 798                      | 6 236 160     |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége                                                       | 1         | 94 260              | 25 450                         | 119 710       |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Projektelőkészítés költségei                                 | Közbeszerzési költségek                                | Közbeszerzési szakértői díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység | 1         | 982 073             | 265 159                        | 1 247 232     |

52

51



|                                    |                             |                                   |                                                                         |   |           |        |                    |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|--------------------|
| Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsm ent költség | Projektmenedzsm ent költség       | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok                                 | 1 | 517 295   | 0      | 517 295            |
| Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsm ent költség | Egyéb projektmenedzsm ent költség | Projektmenedzsm enthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége | 1 | 98 207    | 26 516 | 124 723            |
| Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsm ent költség | Projektmenedzsm ent költség       | Munkabér                                                                | 1 | 2 351 339 | 0      | 2 351 339          |
| Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsm ent költség | Projektmenedzsm ent költség       | Utazási költség                                                         | 1 | 124 723   | 0      | 124 723            |
| <b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>     |                             |                                   |                                                                         |   |           |        | <b>124 723 212</b> |

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Mezőhegyes 2018. év 02. hónap 01. napján  
Kelt: Békéscsaba, 2018. év 02. hónap 02. napján



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014**  
Kedvezményezett: **Mezőhegyes Városi Önkormányzat**

| Források                                               | (Ft)               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: | 124 723 212        |
| Saját forrás:                                          | 0                  |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>124 723 212</b> |

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett



Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt.: Mezőhegyes 2018. év 02. hónap 01. napján

Kelt.: Békéscsaba, 2018. év 02. hónap 02. napján



M

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | 2018.05.31.                           | <p>Az 1. mérföldkőben tervezzük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérföldkőben kerülnek véglegesítésre és pontosításra a különböző tervek, dokumentumok. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Megkezdődik a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, melynek költségeinek 50%-át kívánjuk elszámolni. A pontos és részletes tervezői költségbecslést az 1. mérföldkő elérésénél kívánjuk bemutatni.</p> <p>A 1. számú mérföldkőig szükséges az alábbi szempontok teljesülését alátámasztani:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.</li> <li>2. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások pontjában – „A projekt területi korlátozása” és a „Fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek” pontjában felsorolt feltételeknek megfelelően.</li> <li>3. Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítésekor. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja javítani a környezeti állapotot, vagy csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során az érintett környezeti elemekben okozott káros környezeti hatásokat. A környezeti állapotban bekövetkezett (pozitív, vagy negatív) változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített beszámolóhoz.</li> </ol> |
| 2.                 | 2018.08.31.                           | <p>A következő közbeszerzési feladatok valósulnak meg: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez, - közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása, - közbeszerzési kiírások megjelentetése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | 2018.11.30. | <p>A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárják és az építési feladatokat átbeszélnek, feltárják és ismertetik az előzményeket, ismereteket szereznek.</p> <p>Megtörténik a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadás átvételéről jegyzőkönyv készül. Első ütemben 50 %-os készültségi fokig eljutunk a kivitelezési folyamatokba. A kivitelezés 50%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatára vonatkozó költség 50%-át. Műszaki ellenőri feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p> |
| 4. | 2019.02.28. | <p>A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-os készültségi foknál a projekt fő célkitűzését elérjük, a műszaki ellenőr átadja az épületet. Megtörténik a munkaterület visszaadása. A kivitelezés 100%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatára vonatkozó költség utolsó részét. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | 2019.03.31. | <p>Az 5. mérföldkő elérésének dátumáig megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kívánjuk elszámolni a projektmenedzsment szervezet fennmaradó költségét. A projekt zárásánál kívánjuk a további kötelező tájékoztatósi feladatokat elvégezni. A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment készítettek vagy átvettek. Ezt követően elkészítik a projektszintű zárójelentést, amely két részből áll, egy pénzügyi és egy szakmai jelentésből.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett



Kelt: Mezőhegyes, 2018. év. 02. hónap 01. napján

*L. Kőrösi József*  
Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



P.H.

Kelt.: Békéscsaba, 2018. év. 02. hónap 02. napján



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014  
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

| Mérőföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése        | Eredmény leírása                                                                                                                                                                         | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4                   | Agrárlogisztikai fejlesztés | Az épületnek teljes felújításon kell átesnie az épületnek a célból, hogy a további három, teljesen új funkciót (hűtőház, helyi termék raktár és helyi termék feldolgozó) is elláthasson. | 800                                 | négyzetméter                                         | Helyi vállalkozók piacra jutásának támogatása        |

*[Handwritten signature]*  
Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett



P.H.

Kelt.: Mezőhegyes 2018. év 02. hónap 01. napján  
Kelt.: Békéscsaba, 2018. év 02. hónap 02. napján

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014  
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése                             | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma |                   |            | 2019.03.31. | 10           | 10               | 10           |
| A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma |                   |            | 2020.03.31  | 0            | 10               | 10           |
| A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma |                   |            | 2021.03.31  | 0            | 10               | 10           |
| A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma |                   |            | 2022.03.31  | 0            | 10               | 10           |
| A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma |                   |            | 2023.03.31  | 0            | 10               | 10           |
| A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma |                   |            | 2024.03.31  | 0            | 10               | 10           |
| Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)   |                   |            | 2019.03.31. | 12           | 12               | 12           |
| Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)   |                   |            | 2020. 03.31 | 0            | 12               | 12           |
| Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)   |                   |            | 2021.03.31  | 0            | 12               | 12           |

|                                                                 |  |  |             |   |    |    |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---|----|----|
| Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)         |  |  | 2022.03.31  | 0 | 12 | 12 |
| Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)         |  |  | 2023.03.31  | 0 | 12 | 12 |
| Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)         |  |  | 2024.03.31  | 0 | 12 | 12 |
| Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma |  |  | 2019.03.31. | 2 | 2  | 2  |
| Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma |  |  | 2020.03.31  | 0 | 2  | 2  |
| Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma |  |  | 2021.03.31  | 0 | 2  | 2  |
| Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma |  |  | 2022.03.31  | 0 | 2  | 2  |
| Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma |  |  | 2023.03.31  | 0 | 2  | 2  |
| Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma |  |  | 2024.03.31  | 0 | 2  | 2  |

.....  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett



.....  
Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



P.H.

Kelt: Mezőhegyes 2018. év 02 hónap 01 napján

Kelt.: Békéscsaba, 2018. év 01 hónap 02 napján



**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014**

Kedvezményezett: **Mezőhegyes Városi Önkormányzat**

**NYILATKOZAT**

Alulírott **Mitykó Zsolt**, mint **Mezőhegyes Városi Önkormányzat** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-1.1.3-16** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt.: Mezőhegyes, 2018. év 02. hónap 01. napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett

**NYILATKOZAT**

Alulírott **dr. Moka Eszter**, mint a **Békés Megyei Önkormányzati Hivatal** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-1.1.3-16** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014** azonosító projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) a) pontja alapján önkormányzati hivatalunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt.: Békéscsaba, 2018. év január hónap 31. napján

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal  
Kedvezményezett



# KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

## 1. Preambulum

Mezőhegyes Város Önkormányzata – Békés Megyei Önkormányzati Hivatal Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívására TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. december 20. kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

## 2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Szervezet neve:                             | Mezőhegyes Városi Önkormányzat        |
| Postacím:                                   | 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22. |
| Székhely:                                   | 5820 Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 22. |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 725251                                |
| Adószám:                                    | 15725259-2-04                         |
| Aláírásra jogosult képviselője:             | Mitykó Zsolt                          |
| Számlavezető neve:                          | Magyar Államkincstár                  |
| Számlaszám:                                 | 10026005-00339234-00000031            |

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Szervezet neve:                             | Békés Megyei Önkormányzati Hivatal                                 |
| Postacím:                                   | 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118.                           |
| Székhely:                                   | 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18.                                     |
| Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): | 342009                                                             |
| Adószám:                                    | 15342005-2-04                                                      |
| Aláírásra jogosult képviselője:             | dr. Moka Eszter, jegyző távollétében: dr. Horváth Mihály, aljegyző |
| Számlavezető neve:                          | Magyar Államkincstár                                               |
| Számlaszám:                                 | 10026005-00319580-00000244                                         |

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2017. augusztus 28.-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján Mezőhegyes Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

## 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a

Handwritten signatures and initials.

támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

Handwritten signature and initials.

|    | Tag neve                           | Tevékenység                                                                                                                                                                  | A tevékenységre jutó elszámolható költség összege | A tevékenységre jutó támogatás összege |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Beruházáshoz kapcsolódó költségek/ Építéshez kapcsolódó költségek/ Felújítás                                                                                                 | 112 754 797                                       | 112 754 797                            |
| 2. | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei/ Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége/ Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                                 | 1 247 233                                         | 1 247 233                              |
| 3. | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Projektelőkészítés költségei/ Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség/ Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség                                                 | 6 236 160                                         | 6 236 160                              |
| 4. | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei/ Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége/ Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 119 710                                           | 119 710                                |
| 5. | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Projektelőkészítés költségei/ Közbeszerzési költségek/ Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység           | 1 247 232                                         | 1 247 232                              |
| 6. | Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsment költség/Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása/Munkabér                                                                                          | 2 351 339                                         | 2 351 339                              |
| 7. | Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsment költség/Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása/Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok                                                           | 517 295                                           | 517 295                                |
| 8. | Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsment költség/Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség/Utazási költség                                                                  | 124 723                                           | 124 723                                |
| 9. | Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsment költség/Egyéb projektmenedzsment költség/Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége                                           | 124 723                                           | 124 723                                |

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

|    | Tag neve                           | Elszámolható költség | Támogatási összeg | Igényelt előleg |
|----|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | 121 605 132          | 121 605 132       | 121 605 132     |
| 2. | Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | 3 118 080            | 3 118 080         | 3 118 080       |

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének \_\_\_\_\_%-kát képezi, az alábbi megoszlásban<sup>2</sup>:

|    | Tag neve                           | önrész formája | önrész összege | részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) |
|----|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | -              | 0              | 0                                                         |
| 2. | Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | -              | 0              | 0                                                         |

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra. A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

<sup>2</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól<sup>3</sup>.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

<sup>3</sup> Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

Handwritten signatures and initials.



## 5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

## 6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra<sup>4</sup>:

A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző Konzorciumi Tagot illeti.

A beszerzésre kerülő eszközök az adott Tag könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) kerülnek kimutatásra.

A Tagok vállalják az eszközök zavartalan üzemeltetését szolgáló valamennyi javítási, karbantartási, fenntartási, stb. költségét saját költségvetésük terhére.

## 7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

<sup>4</sup> Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

## 8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem

igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

### 9. A Tagok egyéb megállapodásai<sup>5</sup>

A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal a megvalósítás során projektmenedzsmenti feladatokat lát el, mely az alábbi feladatok ellátását jelenti:

- kapcsolattartás közreműködő szervezetekkel,
- projekt teljesítési dokumentáció összeállítása,
- pénzügyi elszámolások, kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetéshez képest, valamint az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően,
- előrehaladási jelentések készítése a hatóságok számára,
- változásbejelentések és támogatási szerződés módosítások összeállítása,
- záró pénzügyi és szakmai beszámoló készítése,
- részvétel helyszíni ellenőrzéseken,
- éves monitoring jelentések elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt,
- egyéb szakértői tevékenység összehangolása.

A Tagok kijelentik, hogy a pályázat megvalósítása során a jelen megállapodás mellékletét képező, a projekt megvalósításával kapcsolatosan az egyes tagokra háruló tevékenységek és munkafolyamatok eljárásrendjét meghatározó szabályzat rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

### 10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 9 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Battonyai Járás Bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<sup>5</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.

Konzorcium Vezetője:

Mezőhegyes Városi  
Önkormányzat



Aláírás dátuma:

Mezőhegyes, 2018. 02. 01.

Konzorciumi Tag:

Békés Megyei Önkormányzati  
Hivatal



Aláírás dátuma:

Békéscsaba, 2018. 02. 01.



MAGYARORSZAG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

4

## KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

| Támogatást igénylő             | Beszermzés tárgya | Becsült nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa                                                                                                         | Megjegyzés |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Építési beruházás | 88 783 305          | Kbt. III. rész nemzeti eljárás rendbe tartozó 115. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával | -          |

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
KedvezményezettL. Kucsi Gy. Zoltán  
Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Mezőhegyes 2018. év 02. hónap 01. napján

Kelt.: Békéscsaba, 2018. év 02. hónap 02. napján

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYAEurópai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

M



## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

A meglévő épület Mezőhegyesen a Kozma Ferenc utca 1. szám alatt található. Jelenleg több funkcióval üzemel. A legnagyobb, fő épületrész a közmunkások „bázisaként” szolgál. Raktárak, eszköztárak, oktató termek, irodák és a szociális blokkok (öltözők, vizesblokkok) találhatóak benne. Az épület hátsó részében működik egy savanyító üzem és szódás üzem / raktár további irodákkal, szociális blokkokkal, tárolókkal, és az épület üzemeltetéséhez szolgáló gépészeti terekkel. Tartozik még az épülethez egy különálló kis raktárépület, amely jelenleg használatlan és egy szintén különálló garázs. Alapjában véve az épületrészekkel szerkezeti / állékonysági probléma nincsen. Az épületek főleg nagyméretű tömör téglából készültek 50cm külső és 30, 15cm belső falvastagságokkal. A falak alatti talajnedvesség elleni szigetelés állapota ismeretlen. A vakolat több helyen levált a falakról és helyenként só kivirágzás látható. Több részen már javítások is megfigyelhetők. A falakat valószínűleg speciális lélegző és a sók tárolására alkalmas vakolattal kell ellátni helyenként! A vakolat javítása után homlokzati hőszigetelés kerül az épületre az energetikai számítások szerinti megfelelő vastagságban. A lábazaton zárt cellás xps lábazati hőszigetelés, a lábazattól az ereszt csatlakozásig pedig eps homlokzati polisztirol hőszigetelés. A homlokzati nyílászárók jellemzően korszerűtlen fa nyílászárók, főként kapcsolt gerébtokos ablakok és nagy magasságú fa kétszárnyú ajtók. Ezen kívül több szinten korszerűtlen üvegtégla bevilágító felület is megtalálható a homlokzatokon. Az összes nyílászáró korszerű műanyag nyílászáróra lesz cserélve. A födémek statikailag szintén rendben vannak, de pára és hőtechnikai szigetelésre szintén szükség van. Itt szintén az energetikai számításoknak megfelelő vastagságban szálas hőszigetelés kerül elhelyezésre, alatta szükség szerint pára záró vagy pára fékező, felette pedig egy vízzáró fólia beépítésével. A tetőszerkezetek fából készültek, épületrészenként többféle égetett kerámia cserépfedéssel. A fa fedélszékek statikailag rendben vannak, a gerincek, vápák, ereszek egyenesek viszont a cserépfedések cseréje szükséges. A bádogos szerkezeteket szintén cserélni kell. A belső terekben régi metlaci és egyéb kőburkolat a jellemző, néhány helyiségben linóleummal fedve. A pályázati felújítás keretein belül az épületben új kerámia padlóburkolatok kerülnek kialakításra a funkcióknak megfelelő magasságú kerámia kísérő lábazattal vagy egyéb magasságú kerámia falburkolattal a szociális és vizes blokkokban. A burkolatlan falfelületeken vakolatjavítás, festés előkészítés (gletelés) és festés szükséges. A belső épületgépészet (elektromos hálózat) is felújításra kerül a szükséges mértékben. Az épület új fő funkciói: - hűtés (4-5°C) - tárolás - feldolgozás Az épületen eszközölnödő felújítások pontba szedve: - falszárítás és vakolatjavítás - homlokzati és lábazati hőszigetelés, vékony vakolás, festés - homlokzati nyílászárók cseréje - épület körüli burkolatok felújítása - födém hőszigetelés - tetőfedés (cserépfedés) cseréje - bádogos szerkezetek cseréje - épületgépészet felújítás, korszerűsítés - belső padlóburkolatok és falburkolatok teljes cseréje - belső vakolt falfelületek javítása, újrafestése.

Kelt: Mezőhegyes, 2018. év 02. hónap 01. napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett

P.H.

Mezőhegyes

2



## PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014**  
Kedvezményezett: **Mezőhegyes Városi Önkormányzat**

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 1.

Kelt.: Mezőhegyes, 2018. év 02 hónap 01 napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 124.723.212.- Ft

| Kiemelt jelentőségű projekt                                                                    | 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
| Infrastrukturális fejlesztés                                                                   | 150 millió Ft alatti               | x |
|                                                                                                | 150-500 millió Ft                  |   |
|                                                                                                | 500 millió Ft feletti              |   |
| Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) | 150 millió Ft alatti               |   |
|                                                                                                | 150-500 millió Ft                  |   |
|                                                                                                | 500 millió Ft feletti              |   |

| Feladatok                                        |                                                                                                                                                            | Igen* | Nem* |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| A projekt előkészítő szakasza (1-4.)             |                                                                                                                                                            |       |      |
| A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)          |                                                                                                                                                            |       |      |
| A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.) |                                                                                                                                                            |       |      |
| 1                                                | Kommunikációs terv készítése                                                                                                                               |       |      |
| 2                                                | Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése                                                                  |       |      |
| 3                                                | A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig | x     |      |
| 4                                                | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                        |       |      |
| 5                                                | Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)      |       |      |
| 6                                                | A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése                                                                           | x     |      |
| 7                                                | Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan                                                                                                        |       |      |
| 8                                                | Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése                                                                                                    | x     |      |
| 9                                                | Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése                                                                                              |       |      |
| 10                                               | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                          | x     |      |
| 11                                               | Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése                                                                                            |       |      |
| 12                                               | TERKEPTEK feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal                                                                                                   | x     |      |
| 13                                               | A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése                                                                                         |       |      |

Kelt: Mezőhegyes, 2018. év 02. hónap 01. napján

Kedvezményezett cég szerző aláírása  
Mitykó Zsolt  
Polgármester

\* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

NEM RELEVÁNS

Kelt: Mezőhegyes, 2018. év 201802 hónap 01 napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014  
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat / Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Alulírott Mitykó Zsolt mint Mezőhegyes Városi Önkormányzat képviselőjében eljáró személy és dr. Moka Eszter mint a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal képviselőjében eljáró személy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú, „Agrárgazdasági fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

| Költségkategória                                                         | Kölcségtípus                                         | Megnevezés                                            | Nettó<br>egységár<br>(Ft) | Nettó<br>egységár<br>rajutó<br>ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) | Finanszírozás<br>módja (szállítói<br>finanszírozás/utó<br>finanszírozás/ve<br>gyes<br>finanszírozás) | Vegyes finanszírozás<br>esetén                 |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                      |                                                       |                           |                                         |               |                                                                                                      | Támogatási<br>összeg -<br>Utófinanszi<br>rozás | Támogatási<br>összeg -<br>Szállítói<br>finanszírozás |
| Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek                                  | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                 | Felújítás                                             | 88<br>305                 | 23<br>492                               | 112 754 797   | utófinanszírozás                                                                                     |                                                |                                                      |
| Szakmai<br>tevékenységek<br>ez kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Műszaki<br>ellenőri<br>szolgáltatás<br>költsége      | Műszaki<br>ellenőri<br>szolgáltatás<br>költsége       | 982 073                   | 265 159                                 | 1 247 232     | utófinanszírozás                                                                                     |                                                |                                                      |
| Projektelőkészít<br>és költségei                                         | Egyéb<br>projektelőkészítéshez<br>kapcsolódó költség | Egyéb<br>projektelőkészítéshe<br>z kapcsolódó költség | 4 910 362                 | 1<br>798                                | 6 236 160     | utófinanszírozás                                                                                     |                                                |                                                      |
| Szakmai                                                                  | Kötelezően<br>előírt                                 | Kötelezően<br>előírt                                  | 94 260                    | 25 450                                  | 119 710       | utófinanszírozás                                                                                     |                                                |                                                      |



| tevékenységek<br>ez kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége                                | nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége                                                                              | nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége | nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége | nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége | nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége | nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége | nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége | nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Projektelőkészít<br>és költségei                              | Közbeszerzési<br>költségek                                                | Közbeszerzési<br>díja,<br>közbeszerzési<br>dokumentáció<br>összeállítása,<br>közbeszerzési<br>tanácsadói<br>tevékenység | 982 073                                    | 265 159                                    | 1 247 232                                  | utófinanszírozás                           |                                            |                                            |                                            |
| Projektmenedzs<br>ment költség                                | Projektmenedzsment<br>személyi jellegű<br>ráfordítása                     | Munkabér                                                                                                                | 2 351 339                                  | 0                                          | 2 351 339                                  | utófinanszírozás                           |                                            |                                            |                                            |
| Projektmenedzs<br>ment költség                                | Projektmenedzsment<br>személyi jellegű<br>ráfordítása                     | Foglalkoztatást<br>terhelő adók,<br>járulékok                                                                           | 517 295                                    | 0                                          | 517 295                                    | utófinanszírozás                           |                                            |                                            |                                            |
| Projektmenedzs<br>ment költség                                | Projektmenedzsment<br>ez kapcsolódó<br>útiköltség, kiküldetési<br>költség | Utazási költség                                                                                                         | 124 723                                    | 0                                          | 124 723                                    | utófinanszírozás                           |                                            |                                            |                                            |
| Projektmenedzs<br>ment költség                                | Egyéb<br>projektmenedzsment<br>költség                                    | Projektmenedzsment<br>hez kapcsolódó<br>anyag és kis értékű<br>eszközök költsége                                        | 98 207                                     | 26 516                                     | 124 723                                    | utófinanszírozás                           |                                            |                                            |                                            |
| <b>Elszámolható költségek:</b>                                |                                                                           |                                                                                                                         |                                            |                                            | <b>124 723 212</b>                         |                                            |                                            |                                            |                                            |

Kelt: Mezőhegyes, 2018. év 02... hónap 01 napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzat, Békés Megyei Önkormányzati Hivatal  
Kedvezményezett



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014  
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Nem releváns.

Kelt: Mezőhegyes, 2018. év 02. hónap 01. napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett



M



