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VALLALKOZASI SZERZODES

Szerzidd felek:
Megrendeld:

Mezohegyes Varosi Onkormanyzat

Székhely: 5820 Mezthegyes, Kozma F. u. 22.
Adoészam: 15725259-2-04

Szamlavezetd pénzintézet neve: Magyar Allamkincstar
Bankszamlaszam: 10026005-00339234-00000024
Képviseli: Pap Istvan Tibor polgarmester

Vallalkozé:

Neve: KomlosBau Kft.

Cime: 5919 Pusztafoldvar Hunyadi utca 45.

Tel.: 06-70/673-44-71 fax:

E-mail cim: lukacs.tamas@komlosbau.hu
Pénzintézet megnevezése: Budapest Bank
Bankszamla szama: 10101102-05336300-01005006
Cégjegyzékszam: 04-09-013291

Addszam: 25132670-2-04

Kivitelezoi nyilvantartdsi szama: 13A65021
Képviseli: Lukdcs Tamas

1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kbt. Harmadik része 115. §-a szerinti eljarast folytatott le
a nyilt eljaras szabalyainak figyelembevételével ,Leromlott virosi teriiletek integralt
fejlesztése” targyban. Megrendeld a kozbeszerzési eljarast lezaro déntésrOl az Ssszegzést
2020. szeptember ho 14. napjan megkiildte az ajanlattevok részére azzal, hogy a kdzbeszerzési
eljaras nyertese az 1. rész (3 db 1j szocialis bérlakas épitése) vonatkozasaban a Villalkozo.

Mivel a lefolytatott kbzbeszerzési eljaras sordn a Megrendeld a Vallalkoz6 ajanlatét fogadta el,
ennek megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hataridon beliil
szerzOdést kotnek a jelen Villalkozasi Szerzidés €s a hozzd kapcsolodé mellékletek
(egyiittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

Hatalyba lépés

Tekintettel arra, hogy a fenti kézbeszerzési eljarast a Megrendel6 a Kbt. 53. § (6) bekezdése
alapjan feltételes kdzbeszerzésként folytatta le, a szerz6dés abban az esetben és idopontban lép
hatalyba, ha és amikor a az iranyitdo hatosag altal lefolytatisra keriild utoellendrzés
eredmeényekeént a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 99. § (3) bekezdése szerinti tamogato
tartalmu utoellendrzési jelentés kiadasra keriil. (Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti felfiiggeszto
feltétel)
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2. A szerzidés targya

A munka megnevezése és mennyisége:

3 db 4j szociilis bérlakas épitése
1 db 76,82 m2 nettd alapteriiletii lakoépiilet épitése kiilsé kdzmiicsatlakozas tervezésével és
kivitelezésével a mezohegyesi 28/27 hrsz-u ingatlanon.

2 db, egyenként 48,97 m2 nettd alapteriiletii lakdépiilet épitése kiilsdé kodzmiicsatlakozas
tervezésével és kivitelezésével a mez6hegyesi 28/28 hrsz-1 ingatlanon.

A kivitelezének minden olyan feladatot el kell végezni, amely a hasznalatbavételi engedély
megszerzéséhez és a palyézat teljes korii elszamolasahoz sziikséges.

Részletesen a milszaki dokumentacioban.

A munkavégzés alapjaul szolgilé dokumentumok:
A kivitelezést a kizbeszerzési dokumentacio részét képezd miiszaki leiras, tervdokumentacio
és koltségvetés alapjan kell végezni.

A teljesités helye:
5820 Mezd6hegyes, hrsz.: 28/27, 28/28

A munkavégzések soran beépitheté anyagok

Az épitési munka sordan barmely gyartotol szarmazé anyag beépitésre keriilhet, amennyiben a
miiszaki dokumentaciéban meghatirozottaktol eltérd termék ugyanolyan, vagy jobb miiszaki
jellemzbkel rendelkezik, és ugyanolyan rendeltetésre hasznalhato. A beépitésre keriilo
anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VII.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.

A tervekben el6forduld anyagjeldlések, tipusok, megnevezések, markajeldlések, stb. csupdn
hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyérielmii meghatirozasira szolgélnak. A
tervdokumentacioban megadott gyartmanyok helyett a Megrendeld, a tervez0 és a miiszaki
ellenér elzetes hozzajarulasival a nevezettel legaldbb azonos miiszaki paraméterrel
rendelkezd, barmely gyartotol szarmazé gyartmany beépitésre keriilhet, de a beépitésre keriild
anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 275/2013.(V11L.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozattal.

3. A vallalkozasi dij

A teljes korii vallalkozasi dij:

80.675.217-Ft azaz nyolcvanmillio-hatszazhetvendtezer-kétszaztizenhét Ft (nettd)

+ 21.782.309- Ft azaz huszonegymillié-hétsziznyolcvankettoezer-haromszazkilenc Ft
AFA

dsszesen

102.457.526- Ft azaz szazkettomillo-négyszazotvenhétezer-dtszazhuszonhat Ft (brutto)
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A szerzddés targyat képezd épitési kivitelezési tevékenység épitési hatosagi bejelentéshez
kotott, az afa megfizetése az dltalanos forgalmi adorél sz6l6 2017. évi CXXVIL térvény 142. §
(1) bekezdés b) pontja alapjan torténik. (forditott AFA)

A villalasi 6sszeg atalanyar (Ptk. 6:245. § (1) bekezdése), egy Osszegben, fix dron, az anyagér
€s az MNB altal kozolt kézép deviza arfolyamviltozasok, valamint a vam figyelembevételével
tartalmazza a tervekben és szerzodésben megadott valamennyi tevékenység koltségét.
Villalkozo a Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat (tervdokumentaci6, miiszaki leiras, arazatlan koltségvetést, épitési engedélyt)
atvette, azokat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri.
Villalkozé a 3. pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira
alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozd kijelenti, hogy a
Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatahoz és a
teljes kori, a mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenési és mindségii
megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkékat kalkulalni tudta.

A szerzdédés megkotését kovetden a Vallalkozo kivitelezé viseli annak jogkovetkezményét,
amely a tervdokumentacid olyan hidanyossagabol adodik, melyet a vallalkozd kivitelezének a
tole elvarhato szakmai gondossiag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskotést
megelézéen nem jelzett. (191/2009. (1X. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés)

A Villalkozo a vallalasi 6sszegen beliil koteles elvégezni a tervdokumentaciokban, a miiszaki
leirdsban szerepld, de a koltségvetésbél hidanyzé munkakat (t6bbletmunka), tovabba azokat a
miiszakilag sziikséges munkakat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszerien nem
hasznélhatd, illetve hasznalatba nem helyezhetd, A Villalkozo a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult, a Megrendeld koteles azonban megtériteni a Vallalkozonak a
tobbletmunkaval kapesolatban felmeriilt olyan koéltségét, amely a szerzodés megkotésének
idépontjaban nem volt eldrelathato.

Villalkozo a miiszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat miatt
sziikséges potmunkat koteles elvégezni. A potmunka felmeriilését elozetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A poétmunka elszamolasa kiilon megallapodas szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembevételével.

A villalkozasi dij fedezetet nyijt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolodoan, illetve azon
tilmenden az ajanlati armak fedezetet kell nyijtania:

» A miszaki dokumentacioban (kézbeszerzési dokumentacid, miiszaki leiras,
miiszaki tervek, kéltségvetések, stb.) leirt munkak teljes korii elvégzésére és
ataddsara,

A kivitelezési munkdk soran szilkségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
A garancialis hianyossagok kijavitasanak a koltségeire,

Az épitési munkahely vagyonvédelmének kdltségeire,

Az épitéshez sziikséges energiak (viz, villany, fiités, stb.) kéltségére,

A Kkivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezo
kezel6héz torténd — elszallitasanak koltségeit;

Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,

Az iizemelo vezetékek védelmének, esetleges megrongdlodasok
helyreallitasanak kéltségeire, kdltségeire,
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> Jelen szerzbdés targyaban szereplo munka teljes kori
felelosségbiztositasanak a koltségére,

> A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéhez kapcsolodo koltségekre,

» A beruhazas soran felmeriilé z6ldkar, és egyéb karokozas koltségeire.

Megrendel6 kijelenti, hogy a vallalkozdi dij fedezete rendelkezésére all.

4. Hatariddé, a teljesitéssel kapesolatos kérdések

A munkateriilet atadasa, munkakezdés

A munkateriilet ataddsa a szerzddés hatalyba lépését koveté 10 munkanapon beliil torténik
meg.

A 191/2009. (I1X.15.) Korm. r. szerint a munkateriilet atadas-atvételétdl a Vallalkozo koteles
épitési naplot vezetni, melybe a megvalositassal és a helyszini ellenérzéssel kapcsolatos
megjegyzések keriilnek be. A projekt megvalositasa soran e-épitési naplo keriil vezetésre. A
megjegyzésekre a Megrendeld, a Vallalkozo képviseldje, a miiszaki ellendr, a felelés miiszaki
vezetd jogosult. A bejegyzésre 8 napon belill koteles a masik fél valaszolni, az ellendrzés,
ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadasit eredményezi, aminek kdvetkezményét a
mulasztott fél kiteles vallalni. Az épitési naploba tartozd, de csak szoban k6zolt felhivas, véilasz
a felek viszonyaban érvénytelen, ahhoz joghatas nem flizodik.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Villalkozdé akkor teljesitette szerzodéses kotelezetiségét, ha a tervezett munkdkkal
kapcsolatban, a tervdokumenticidban, szakvéleményekben és miiszaki leirasban el6irt
valamennyi munkat, valamint a megvalositds soran felmeriilt t6bblet és pdtmunkakat
maradeéktalanul elvégezte.

A szerzodés teljeskor teljesitésének hatarideje:

a munkateriilet atadasatol szamitott 300 nap (véghatairidd).

A Vallalkozonak a kivitelezés soran az eloteljesitésre lehetosége van.

A szerzodés teljesitésének az elismerése és igazoldsa a miiszaki atadas-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkdk miiszaki atadds-atvétele csak akkor tekinthet6 teljesitésnek, ha
Megrendeld valamennyi, a jelen szerzdodés keretében megvaldsult létesitményt nyilatkozattal
atvett.

5. A munkavégzés megszervezése, alvillalkozok igénvbevétele

Villalkozo a munka {itemezésénél és annak sorrendjének meghatdrozasdanal a Megrendeld és a
Megrendeld megbizottja (miiszaki ellenor) utasitdsait, valamint a tervezéi muvezetés
megallapitasait koteles figyelembe venni.

Villalkozo legkésobb a szerzodés megkdtésének idépontjaban koteles a megrendelének
valamennyi olyan alvillalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésében, és - ha
a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem
all kizaro okok hatdlya alatt. A Vallalkozo a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles az
ajanlatkéronek minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot eldzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all kizaré okok hatalya alatt.
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Az épitbipan kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009 (1X.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval dsszefliggésben felek rogzitik, hogy az alvallalkozok igénybevételére a
Kbt, 138-140. §-ai szerint kertilhet sor.

6. Késedelmes teljesités, meghivisulasi kithér

Vaillalkozo a sajat hibdjabdl adédo késedelmes teljesitése esetén Megrendelonek kotbérfizetési
kételezettséggel tartozik. A Szerzodés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a
Villalkoz6 késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbér mértéke naponta a nettd
villalkozéi dij 1 %-nak megfelelé 6sszeg, minden késedelemmel érintett naptdri nap utan, A
késedelmi ktbér felsd hatara a netté villalkozoi dij 20%-a. A késedelmi kotbér mértéke a
tényleges késedelmes napok alapjan keriil meghatarozasra.

Amennyiben a Villalkozo késedelme meghaladja a fentickben meghatarozott id6tartamot, gy
Megrendeldé jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania kellene a vallalkozaisi
szerzddést a Vallalkozohoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipust késedelmi ok esetén a Villalkozo mentesiil
a késedelem jogkdvetkezményei aldl. Vis maiornak tekinthetd a rendkiviili id6jaras (belviz,
arviz, f6ldrengés, habord, villimcsapds, stb.). A rendkiviili id6jards tényét, ha ez a
munkavegzést akaddlyozza felek az épitési naploban rogzitik.

Amennyiben a targyi kivitelezés Villalkozé hibdjabol meghiusul, akkor a Villalkozo a
Megrendelonek a netto vallalkozéi dij 30 %-nak megfeleld meghiusulasi kotbért koteles
fizetni. Ebben az esetben késedelmi kétbér felszamitasara nincsen lehetdség.

A szerz6dés akkor tekintheté meghitsultnak, ha a Villalkozo a teljesitési véghataridot legalabb
30 nappal tullépte, és e hataridé alatt sem teljesiti maradéktalanul a szerzodés szerinti
kotelezettségeit.

A meghitsulasi kotbeérigény érvényesitésének esetén a megrendel$ jogosult a szerzodéstdl
elallni, és mds vallatkozdval szerzodést kotni a fennmarado feladatok ellatasara, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 0j vallalkozo bevonasaval kapcsolatosan felmeriilt karat
a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

7. MINOSEGI KOVETELMENYEK. GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Mindség ellendrzés, mindségtanasitis

A tervezett létesitmények mindségének az igazolasa a Vallalkozo feladatat képezi.
A beépitésre kerilld anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VII.16.)
Kormany rendeletben leirtaknak.

Szavatossag, jotallas, jotallasi biztositék

A szerzGdés targydnak minden részére teljeskoriien és egységesen kiterjedd garancidlis,
szavatossagi €s jotallasi id6 kezdete a szerzodés teljes kort teljesitésének a napja.

Villalkozo az elvégzett munkakra — a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdnak
megfelelden — 60 hénap jotallast vallal, tovabba a Ptk-ban és mas jogszabalyokban
meghatarozott jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Villalkozé jotall a Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszerii teljesitéséért,

tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassdgaért és mindségéért fiiggetleniil attol,
hogy azokat sajdt maga vagy alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik személy

alkalmazza.



Vallalkozé a jotallasi idén belil felmerild és a megvalositott létesitmények rendeltetésszerti
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztetd garancialis hidnyossagok
kijavitasarol a Megrendeldi értesitést kévetden haladéktalanul, még az egyéb hianyossagok
kijavitasarol az értesités kézhezvételéto! szamitott 15 napon beliil koteles gondoskodni.

Amennyiben Valialkozé a jotéllasi idészak alatt jelentkezd hidnyossagok javitasat az el6zd
pontban meghatdrozott hataridére nem végzi el, ugy Megrendeld jogosult ezen garancidlis
hianyossdgokat a villalkozo koltségére mas vallalkozoval megsziintetni.

Jotdllasi biztositék

A jotallasi biztositék szolgal a jotallasi kotelezettség teljesitésének biztositékaul. Ennek
megfeleléen, amennyiben a Villalkozé a megrendeld felszolitasara, hataridore nem teljesiti
jotallasi kotelezettségét, akkor a Megrendel6 a jotallasi biztositék terhére, azt igénybe véve
jogosult a sziikséges jotdllasi munkdkat a Vallalkozo terhére elvégeztetni.

A Villalkoz6 koteles a szerzodés hibds teljesitésével kapesolatos igények biztositékakeént a
szerzddés szerinti altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott véllalkozoi dij 5%-4dnak megfeleld
joteljesitési biztositékot nyujtani.

A biztositék a Vallalkozd valasztasa szerint nyujthatd évadékként az eléirt pénzdsszegnek a
Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy
biztosito dltal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsdval, vagy biztositasi
szerz0dés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kdtelezvénnyel.
Megrendeld lehetévé teszi, hogy a joteljesitési biztositék vagy annak meghatarozott része a
Vallalkozénak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbol visszatartds Gtjan keriiljon
biztositasra, amelyre az dvadék szabalyait kell megfelelden alkalmazni.

A jotallasi biztositéknak jelen szerzddés teljesitésének idépontjatol kezdodéen a jotallasi ido
teljes idotartamat kovetd 30 napig kell rendelkezésre éllnia.

8. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOQZASA

Megrendeld képviseldje

Pap Istvan Tibor polgarmester
Villalkoz6 képviseldje, aki egyben az dllasfoglalasra jogosult képviseld is:
Lukdcs Tamas

A Megrendelé a munkat helyszini képvisel6je utjan ellendrzi. Az ellendrzést a Megrendelé altal
megbizott Szuda Gybrgy (6914 Pitvaros, Kossuth u. 2. ME-E 06-0212) mint miiszaki ellenér
latja el. A miiszaki teljesités igazoldsira a miiszaki ellendr jogosult. A teljesitésigazolas
kiadasdra a miiszaki teljesités igazolasat kovetden Pap Istvan Tibor polgdrmester jogosult.

A Villalkozo részérdl alkalmazott felelés miszaki vezeto(k):
Név: Kartali Csaba

Cim: 6400 Kiskunhalas Esze Tamds Lakételep 1/D 4/12.
Jogosultsag: Epitész FMV

Kamarai tagszam: MV-E-03-6591

Név: Csikai Ferenc

Cim: 5940 Totkomlos Bartok Béla u. 2.
Jogosultsag: Gépész FMV

Kamarai tagszam: MV-EG/04-1979



Név: Hercegh Sandor Zoltan

Cim: 5940 Totkomlos Hold utea 5.
Jogosultsag: Villamos FMV
Kamarai tagszam: MV-EV-04-1863

Szerzddésmaodositas

A Felek a szerzddést csak az 2015, évi CXLIII., a kdzbeszerzésekrol szolo torvény 141.§
szerinti feltételek esetén — kétoldalu és cégszeriien aldirt megdllapodassal — modosithatjak.

Az egyiittmiitkodés elvei

A Villalkozé minden, a teljesitést akadalyozo, késlelteté koriilményrol haladéktalanul kételes
Megrendeldt irdsban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhaté idGtartamat
is. Megrendelé a koriilmények mérlegelésével sajat beldtasa szerint dont a hataridd
meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. irasban tdrténé értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat utjan torténd értesitést fogadjak el.

9, Miiszaki atadas

Villalkozénak a szerzddés teljesitését jelentdé Miiszaki atadas - atvételi eljarason az atadasra
keriilé létesitmények vonatkozasaban szolgaltatnia kell:

kivitelezdi nyilatkozatot,

épitési naplo,

a felelds miiszaki vezet6i nyilatkozatokat,

a megfeleldséget igazold okiratokat, jegyzokdnyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL.16.) Kormany rendelet
szerinti megfeleloség-igazolasat,

a megvaldsulasi tervdokumentdciot ,,.D” terv,

épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasat,
rehabilitacios kornyezettervezd szakértd/szakmérnok altal aldirt nyilatkozatot.
Az atadasi dokumentéciot teljes koriien 2 példanyban papir alapon tovédbba digitalisan 1 pld-
ban (CD-n vagy DVD-n beszkennelve) kell atadni.

VVVVY

vV VvV

10. Utofeliilvizsgalat(ok)

A miiszaki atadas-atvételtl szamitott 1 éves idoszakot kdvetden, tovabba a jotallasi idoszak
leteltét megel6z6 1 honappal a munkat jbol meg kell vizsgalni a Megrendel6 altal 6sszehivott
utélagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgalat jegyzokényvében feltiintetett hibak
kijavitasa, illetve hianyossagok megsziintetése Vallalkozo garancialis kotelezettségét képezi.

11. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES
Szamla, rész-szamla benyiijtasa, kifizetése

Megrendelé a Kbt. 135. § (7) alapjan a teljes nett6 ellenszolgéltatis 25 %-nak megfeleld
mértéki eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja a vallalkozo részére. A 322/2015. Korm.
r. 30. § (1) bekezdése alapjan az igényelt eloleg kifizetése legkésobb az épitési munkateriilet

atadasat kévetd 15 napon beliil torténik meg.
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A kivitelezés soran Megrendeld harom darab rész-szamla benyujtasanak lehetdségét biztositja
a Vallalkozo szamara. A rész-szamlak benyljtdsara az altalénos forgalmi adoé nélkiili
szerzddéses érték 25-50-75%-at elérd mepgvalosult teljesités esetén van lehetdség, miiszaki
eliendri teljesitésigazolas alapjan. A 100 %o-os késziiltség elérésekor a sikeres miiszaki atadas-
atvételt kovetden miiszaki ellenéri teljesitésigazolas alapjan van lehetdség a végszamla
benytjtasara.

Az igényelt eldleg elszimolasa a végszamlaban t6rténik meg.

Ajanlatkéré a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonositd szamu nyertes palyazata terhere
kivanja elszamolni az ellenértéket. A tamopgatas intenzitaisa a projekt elszamolhato
Osszkdltségének 100 %-a.

A kifizetés soran figyelemmel kell lenni a 272/2014. (X1.5.) Korm. r. relevans szabdlyaira is.
Megrendelé a miszakilag igazolhato teljesitést kévetden a Megrendelé megbizottja altal
miiszakilag igazolt teljesités szerint a kiadott teljesitésigazolas alapjan teljesiti a szamlaban
foglalt ellenértéket.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az iranyadoak.
Vallalkozo a szerzédésszerti (hiba- és hianymentes) teljesités igazoldsat kdvetden jogosuit
végszamlat benytjtani (322/2015. (X. 30.) 31. §)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32/B. §-ai
szerint torténik meg, a Vallalkozonak a jelen szerzodésben megjel6lt bankszamlajara torténd
atutalassal.

Amennyiben a vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a megrendeld a
322/2015. (X.30.) Korm, r. 32/A. §-a rendelkezései szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni.

Megrendelé fizetési késedelme esetén a Vallalkozo fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesiteni a Megrendel6 felé a Ptk -ban foglaltak szerint.

A beruhazas bejelentéskoteles, igy a kifizetés a forditott AFA szabalyok hatalya ala tartozik. A
vallalkozo kételes a szamla kidllitasa soran ezt figyelembe venni.

A kifizetésre alkalmazandé egyéb szabalyok:
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajanlattevé dltal alvdllalkozo igénybevételére
nem kertil sor);

12. Egyéb

Villalkozd képviseldje kijelenti, hogy a Véllalkozé a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi
CXCVI. torvény (a tovabbiakban: Nvt) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato
szervezetnek mindsiil. A Vallalkozé a nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl
haladéktalanul koteles a Megrendel6t tajékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan a
Megrendel6 a szerzddést felmondja vagy — ha a szerzodés teljesitésére még nem kertilt sor —a
szerz6déstdl elall. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Avr.) 50. § (1a) bekezdés)

A kivitelezés soran keletkezdé hulladékok elszallitasara a Vallalkozé koteles, melyet koteles a

megrendelonek irasban igazolni.
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A szerz6dés teljesitésébol eredd barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalds utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tali eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez
alavetik magukat hataskortol fiiggden a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirosag,
illetve Torvényszék kizarolagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozo
kormanyrendeletek rendelkezései az iranyadék.

A Szerzodés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Megrendeld jogosult a szerzodést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan felmondani, vagy attol
elallni, valamint koteles a szerzédést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben felmondani,
tovabba jogosult és egyben koteles a szerzodést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani:
a) a Villalkozéban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés &) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Villalkozé kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatéarozott feltétel.

A Megrendeld eldirja, hogy a Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés
teljesitésével dsszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Villalkozo addokételes jovedelmének cs6kkentésére alkalmasak, Tovabba Villalkozo kételes
a szerzbdés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamdra
megismerhetévé tenni és a Kbt. 143.§. (3) szerinti iigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul
értesiteni.

A kiilfoldi adoéilletéségii Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet
a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kdzbtti jogsegély igénybevétele nélkiil. (Kbt.
136. § (1)-(2) bekezdés)

A Szerzddésre a magyar jog az iranyado. A szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-ban foglaltak
figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre vonatkozdan a
Szerzodés elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban meliékelt dokumentumok az
iranyadok, amelyek a jelen Szerz6déssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy egylitt olvasandok €s
értelmezendék. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb allo
dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok
Tervdokumentdcié, miiszaki leiras, arazott kéltségvetés

A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Az ajanlattev) ajanlata

Vallalkozo feleldsségbiztositasa



Felek jelen vallalkozasi szerzodést elolvasas és kozds értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t alairjak.

Mezdhegyes, 2020. szeptember 22.

Vallalkozo
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