


Iktatószám: IKT-2019-604-I1- 00001807/0000018



Kedvezményezett neve: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Projekt címe: Zöld város kialakítása Mezőhegyesen

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025

Érkezett: 2020.06.26.

Ikt. szám: 4812-2 Mell.: 1

Eloszló: Egyintéző: L J.

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120

Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Mezőhegyes Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

Székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

Azonosító szám (törzs-szám): 725251

Adószám/adóazonosító jel: 15725259-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00339234-00000165

Aláírási jogosult képviselője: Pap István Tibor polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

## 1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-2.1.2-15-jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosító számon regisztrált, 2019.06.27. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.05.08. napon kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Zöld város kialakítása Mezőhegyesen** című és **TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 10. számú melléklet szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020. év 06. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év 12. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 03. hó 31. nap.



A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 220.000.000,- Ft, azaz kétszázhúszmillió forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 220.000.000,- Ft, azaz kétszázhúszmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 220.000.000,- Ft, azaz kétszázhúszmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg *legfeljebb* 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 218.641.998,- Ft, azaz kétszáztizennyolcmillió hatszáznegyvenegyezer kilencszázkilencvennyolc forint.

- Mezőhegyes Városi Önkormányzat: 213.141.998,- Ft, azaz kétszáztizenhárommillió száznegyvenegyezer kilencszázkilencvennyolc forint.
- Békés Megyei Önkormányzati Hivatal: 5.500.000,- Ft, azaz ötmillió ötszázezer forint.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból



0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül, amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

220.000.000,- Ft, azaz kétszázhuszmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

## 8. Egyéb rendelkezések

Az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit a 3. alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. –feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés ..... sz. mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Kedvezményezett<br>P.H.<br>Kelt: Mezőhegyes, 2020 év 06 hónap 19 napján. | <br><br>Támogató<br>P.H.<br>Kelt Békéscsaba, 2020 év 06 hónap 24 napján. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeinként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025  
 Kedvezményezett: **Mezőhegyes Városi Önkormányzat**

| Támogatást igénylő             | Költségkategória                                             | Kölcségtípus                                               | Megnevezés                                                                                                 | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatás költségei                     | Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége                         | 1         | 2.362.205           | 637.795                        | 3.000.000     |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Projektelőkészítés költségei                                 | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum | 1         | 3.464.567           | 935.433                        | 4.400.000     |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Projektelőkészítés költségei                                 | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai                                              | 1         | 3.464.567           | 935.433                        | 4.400.000     |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Projektelőkészítés költségei                                 | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények                                                              | 1         | 1.730.000           | 467.100                        | 2.197.100     |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                             | Új építés                                                                                                  | 1         | 40.350.000          | 10.894.500                     | 51.244.500    |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                             | Felújítás                                                                                                  | 1         | 1.100.000           | 297.000                        | 1.397.000     |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                             | Felújítás                                                                                                  | 1         | 6.637.500           | 1.792.125                      | 8.429.625     |



|                                    |                                                              |                                                        |                                                                                              |   |            |            |             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|-------------|
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                         | Új építés                                                                                    | 1 | 99.749.979 | 26.932.494 | 126.682.473 |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége                                       | 1 | 866.142    | 233.858    | 1.100.000   |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Projektelőkészítés költségei                                 | Közbeszerzési költségek                                | Közbeszerzési eljárás díja                                                                   | 1 | 1.730.000  | 467.100    | 2.197.100   |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei      | Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek | 1 | 2.913.386  | 786.614    | 3.700.000   |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei      | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei                                            | 1 | 1.730.000  | 467.100    | 2.197.100   |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                                                       | 1 | 1.730.000  | 467.100    | 2.197.100   |
| Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Tartalék                                                     | Tartalék                                               | Tartalék                                                                                     | 1 | 1.069.293  | 288.709    | 1.358.002   |
| Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása        | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok                                                      | 1 | 1.075.748  | 0          | 1.075.748   |
| Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsment költség                                   | Egyéb projektmenedzsment költség                       | Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége                       | 1 | 173.228    | 46.772     | 220.000     |



| Békés Megyei Hivatal           | Önkormányzati | Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása                  | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása                  | 1 | 3.984.252 | 0 | 3.984.252               |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|-------------------------|
| Békés Megyei Hivatal           | Önkormányzati | Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség | 1 | 220.000   | 0 | 220.000                 |
| <b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:</b> |               |                            |                                                                  |                                                                  |   |           |   |                         |
|                                |               |                            |                                                                  |                                                                  |   |           |   | <b>220.000.000,- Ft</b> |

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett  
P.H.

Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt: Mezőhegyes, 2020 év 06. hónap 19. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020 év 06. hónap 24. napján.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

MAHARORSZAG  
KORMANYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE


## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

| Források                                                                            | (Ft)                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I. saját forrás                                                                     | 0                       |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása                                | 0                       |
| I/2. partnerek hozzájárulása                                                        | 0                       |
| I/3. bankhitel                                                                      | 0                       |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás                                       | 0                       |
| II. egyéb támogatás                                                                 | 0                       |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás                          | 220.000.000             |
| Projekt elszámolható költsége                                                       | 220.000.000             |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása:                            |                         |
| IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA                                                   | 0                       |
| IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás | 0                       |
| V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei                  | 0                       |
| <b>Összesen</b>                                                                     | <b>220.000.000,- Ft</b> |

  
 Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
 Kedvezményezett  
 P.H.

  
 Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Mezőhegyes, 2020. év 06. hónap 19. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020. év 06. hónap 24. napján.

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | 2020.10.31.                           | <p>A mérföldkő keretében elkészítésre és benyújtásra kerül: Akcióterületi Terv, Költség-haszon elemzés, Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv, helyi cselekvési terv, Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum, „soft” programok ütemterve rendezvénynaptár formájában. Megkezdődik az építésügyi hatósággal a konkrét egyeztetés, elkészítésre és benyújtásra kerül az engedélyezési tervdokumentáció, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés, engedélyek. Megtörténik a településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása. Megvalósul közbeszerzési eljárás lefolytatása, beküldésre kerül a megkötött kivitelezői vállalkozói szerződés. Megkötésre kerül a konzorciumi szerződés, feláll a PM szervezet, amely innentől részt vesz a projekt megvalósításában, az elszámolt költség a szerződéskötéstől számítottan időarányosan merül fel.</p> <p>Támogatási feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás „3.2. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.</li> </ul> |
| 2.                 | 2021.03.31.                           | <p>Megtörténik a munkaterület és a műszaki dokumentációk átadás-átvétele, melyről jegyzőkönyv készül. Megkezdődik a tervezett beruházás műszaki megvalósítása és első ütemben 25%-os készültségi fokig elvégzésre kerülnek a kivitelezési feladatok.</p> <p>Megkezdődik a műszaki ellenőri tevékenység. A kötelező nyilvánosság tájékoztatásának feladatai és költségei várhatóan ekkora már 50%-ban felmerülnek így első elszámolására is sor kerül. Megkezdődnek az érintett lakosság szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó feladatok és marketing tevékenységek, költségük 50%-os mértékben merülnek fel, mely elszámolásra kerül. Megkezdődnek a projekt tevékenységekhez kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment szervezet folyamatosan végzi tevékenységét, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | 2021.07.31. | <p>A mérföldkö keretében megvalósul kivitelezés második üteme 50%-os készülttségi fokig valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység valamint megtörténik az erre vonatkozó költség elszámolása 50%-os mértékig. Folytatódnak a szemléletformálási és marketing tevékenységek a kapcsolódó költségek 50%-os elszámolása tervezett a mérföldkö végén. Folytatódnak a beruházáshoz kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan és beküldésre kerül az első, 6 havonta esedékes kapcsolódó beszámoló.</p> <p>A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma.</p> |
| 4. | 2021.09.30. | <p>A mérföldkö keretében megvalósul a kivitelezés harmadik üteme 75%-os készülttségi fokig valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység. Folyamatban vannak a szemléletformálási és marketing tevékenységek valamint a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan és beküldésre kerül a második, 6 havonta esedékes kapcsolódó beszámoló. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma.</p>                                                                                                                                                                               |
| 5. | 2021.11.30. | <p>A mérföldkö keretében megvalósul kivitelezés negyedik, záró üteme 100%-os készülttségi fokig valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan befejeződik a műszaki ellenőri tevékenység és a fennmaradó költséghányad elszámolásra kerül. Befejeződnak a szemléletformálási és marketing tevékenységek valamint megtörténik a kapcsolódó elszámolás. Folytatódnak a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. Benyújtásra kerül továbbá: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, a „soft” tevékenységek igazoló dokumentuma. A mérföldkö keretében teljesítésre kerül a CO38, eredményességi keretre vállalt indikátor és benyújtásra kerülnek az igazoló dokumentumok.</p>         |




|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | 2021.12.31. | A mérföldkö keretében megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kerül elszámolásra a projektmenedzsment tevékenység fennmaradó költséghányada. A projekt zárás keretében befejeződik a kötelező kommunikációs feladatok (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, stb) és megtörténik a fennmaradó költség elszámolása. A „Soft” tevékenységek zárásaként beküldésre kerül a harmadik, 6 havonta esedékes kapcsolódó záró beszámoló. A projektmenedzsment szervezet a projektzárásához kapcsolódóan rendszerezi és ellenőrzi az összes, projekthez kapcsolódó dokumentumot (könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment tagjai készítettek vagy átvettek). Ezt követően elkészül és beküldésre kerül a projektszintű zárójelentés és a záró kifizetési kérelem. |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
 Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
 Képviselet vezetője  
 P.H.

  
 Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Mezőhegyes, 2020. év 06. hónap 19. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020. év 06. hónap 24. napján.

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025  
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

| Mérőföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése                                                            | Eredmény leírása                                                                | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 6.                  | ÁMK-t körülölelő park teljes növényfelület és növényállomány rekonstrukciója    | ÁMK-t körülölelő park teljes növényfelület és növényállomány rekonstrukciója    | 1                                   | db                                                   | -                                                    |
| 6.                  | Játszótér és szabadtéri sport-torna pálya kialakítása                           | Játszótér és szabadtéri sport-torna pálya kialakítása                           | 1                                   | db                                                   | -                                                    |
| 6.                  | Szolgálató tér (parkolók, buszöblök, pihenőhelyek) és környezetének kialakítása | Szolgálató tér (parkolók, buszöblök, pihenőhelyek) és környezetének kialakítása | 1                                   | db                                                   | -                                                    |

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett  
P.H.

Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt: Mezőhegyes, 2020. év 06. hónap 19. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020. év 06. hónap 24. napján.

3

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025  
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése                                             | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) | 2020.06.01.       |            | 2021.12.31. | 5.339        | 5.339            | 5.339        |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2022.12.31. | 0            | 5.339            | 5.339        |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2023.12.31. | 0            | 5.339            | 5.339        |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2024.12.31. | 0            | 5.339            | 5.339        |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2025.12.31. | 0            | 5.339            | 5.339        |
| Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) |                   |            | 2026.12.31. | 0            | 5.339            | 5.339        |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    | 2020.06.01.       |            | 2021.12.31. | 14.000       | 14.000           | 14.000       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    |                   |            | 2022.12.31. | 0            | 14.000           | 14.000       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    |                   |            | 2023.12.31. | 0            | 14.000           | 14.000       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    |                   |            | 2024.12.31. | 0            | 14.000           | 14.000       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    |                   |            | 2025.12.31. | 0            | 14.000           | 14.000       |
| Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága                    |                   |            | 2026.12.31. | 0            | 14.000           | 14.000       |

Handwritten signature

|                                                                                    |             |   |             |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|--------|--------|--------|
| Városi területeken épített vagy renovált köz-<br>vagy kereskedelmi épületek (CO39) | 2020.06.01. |   | 2021.12.31. | 740    | 740    | 740    |
| Városi területeken épített vagy renovált köz-<br>vagy kereskedelmi épületek (CO39) |             |   | 2022.12.31. | 0      | 740    | 740    |
| Városi területeken épített vagy renovált köz-<br>vagy kereskedelmi épületek (CO39) |             |   | 2023.12.31. | 0      | 740    | 740    |
| Városi területeken épített vagy renovált köz-<br>vagy kereskedelmi épületek (CO39) |             |   | 2024.12.31. | 0      | 740    | 740    |
| Városi területeken épített vagy renovált köz-<br>vagy kereskedelmi épületek (CO39) |             |   | 2025.12.31. | 0      | 740    | 740    |
| Városi területeken épített vagy renovált köz-<br>vagy kereskedelmi épületek (CO39) |             |   | 2026.12.31. | 0      | 740    | 740    |
| Városi területeken létrehozott vagy<br>helyreállított nyitott terek (CO38)         | 2020.06.01. | 0 | 2021.12.31. | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Városi területeken létrehozott vagy<br>helyreállított nyitott terek (CO38)         |             |   | 2022.12.31. | 0      | 14.000 | 14.000 |
| Városi területeken létrehozott vagy<br>helyreállított nyitott terek (CO38)         |             |   | 2023.12.31. | 0      | 14.000 | 14.000 |
| Városi területeken létrehozott vagy<br>helyreállított nyitott terek (CO38)         |             |   | 2024.12.31. | 0      | 14.000 | 14.000 |
| Városi területeken létrehozott vagy<br>helyreállított nyitott terek (CO38)         |             |   | 2025.12.31. | 0      | 14.000 | 14.000 |
| Városi területeken létrehozott vagy<br>helyreállított nyitott terek (CO38)         |             |   | 2026.12.31. | 0      | 14.000 | 14.000 |

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett  
P.H.

Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P.H.

Kelt: Mezőhegyes, 2020 év ... hónap ... napján. Kelt: Békéscsaba, 2020 év ... hónap ... napján.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA


BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

## BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

## NYILATKOZAT

Alulírott **Pap István Tibor**, mint a **Mezőhegyes Városi Önkormányzat** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozok, hogy a **TOP-2.1.2-15** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Mezőhegyes, 2020. <sup>06</sup> hónap <sup>19</sup> napján



PH.

## NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Horváth Mihály**, mint a **Békés Megyei Önkormányzati Hivatal** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-2.1.2-15** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) a) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt.: Békéscsaba, 2020. év <sup>06</sup> hónap <sup>19</sup> napján



**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS****Támogatásban részesített projekt megvalósítására****1. Preambulum**

A **Mezőhegyes Város Önkormányzata, Békés Megyei Önkormányzati Konzorcium** (a továbbiakban Konzorcium) a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.2-15** számú „Zöld város kialakítása” tárgyú felhívására **TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a **Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (a továbbiakban: Támogató) a 2020.május 08. kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Zöld város kialakítása Mezőhegyesen** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

**2. Szerződő felek**

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Szervezet neve:</b>                            | <b>Mezőhegyes Város Önkormányzata</b>  |
| <b>Postacím:</b>                                  | 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. |
| <b>Székhely:</b>                                  | 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. |
| <b>Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):</b> | 237309                                 |
| <b>Adószám:</b>                                   | 15329970-2-41                          |
| <b>Aláírássra jogosult képviselője:</b>           | Pap István Tibor polgármester          |
| <b>Számlavezető neve:</b>                         | MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR                   |
| <b>Számlaszám:</b>                                | 10026005-00339234-00000165             |

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Szervezet neve:</b>                            | <b>Békés Megyei Önkormányzati Hivatal</b> |
| <b>Postacím:</b>                                  | 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18., Pf. 118.  |
| <b>Székhely:</b>                                  | 5601 Békéscsaba, Árpád sor 18.            |
| <b>Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):</b> | 342009                                    |
| <b>Adószám:</b>                                   | 15342005-2-04                             |
| <b>Aláírássra jogosult képviselője:</b>           | Dr. Horváth Mihály, jegyző                |
| <b>Számlavezető neve:</b>                         | MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR                      |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Számlaszám:

10026005-00319580-00000093

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2019.06.24 –én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Mezőhegyes Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

### 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.



A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogató, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérőldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

|    | Tag neve                             | Tevékenység                                                                    | A tevékenységre jutó<br>elszámolható költség<br>összege | A tevékenységre jutó<br>támogatás összege |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. | Mezőhegyes<br>Városi<br>Önkormányzat | Közbeszerzési<br>költségek                                                     | 2 300 000                                               | 2 300 000                                 |
| 2. | Mezőhegyes<br>Városi<br>Önkormányzat | A pályázat<br>előkészítéséhez<br>kapcsolódó szükséges<br>tanulmányok és tervek | 11 500 000                                              | 11 500 000                                |

|    |                                    |                                                                                                                                                               |             |             |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|    |                                    | elkészítésének díja.                                                                                                                                          |             |             |
| 3. | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Szabadtéri tornapálya kialakítása.                                                                                                                            | 58 420 000  | 58 420 000  |
| 4. | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Piac és a piachoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása.                                                                                                      | 119 126 000 | 119 126 000 |
| 5. | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímaturó fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése, buszöböl kialakítási költsége. | 25 400 000  | 25 400 000  |
|    | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | A soft programokhoz kapcsolódó költségek összessége                                                                                                           | 3 021 755   | 3 021 755   |
|    | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv költsége.                                                                                   | 2 000 000   | 2 000 000   |
|    | Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | Projektmenedzsment utazási költsége                                                                                                                           | 230 000     | 230 000     |
|    | Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | A projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége                                                                                      | 230 000     | 230 000     |

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza<sup>1</sup>.

|    | Tag neve                           | Elszámolható költség | Támogatási összeg | Igényelt előleg |
|----|------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Mezőhegyes Városi Önkormányzat     | 218 641 998          | 218 641 998       | 213 141 998     |
| 2. | Békés Megyei Önkormányzati Hivatal | 5 500 000            | 5 500 000         | 5 500 000       |

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-át képezi, az alábbi megoszlásban<sup>2</sup>:

|    | Tag neve | önrész formája | önrész összege | részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%) |
|----|----------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. |          |                |                |                                                           |

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy

<sup>1</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

<sup>2</sup> A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



he

rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogatót közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól<sup>3</sup>.

A konzorciumi tagok a biztosítéknnyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

<sup>3</sup> Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékok nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

#### 5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól



tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

## 6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra<sup>4</sup>:

A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző Konzorciumi Tagot illeti.

A beszerzésre kerülő eszközök az adott Tag könyveiben (számviteli nyilvántartásaiban) kerülnek kimutatásra.

## 7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

4

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.





f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.



## 8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

## 9. A Tagok egyéb megállapodásai<sup>5</sup>

### 9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 11. oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró

<sup>5</sup> A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.





képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Gyulai Bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Név

MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Szervezet



Aláírás dátuma:

2020. 06. 19.

Név

BÉKÉSI MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Szervezet



Aláírás dátuma:

2020. 06. 19.



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025  
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

| Támogatást igénylő             | Beszerezés tárgya    | Becsült nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa                                                    | Megjegyzés |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | ÉPÍTÉSI<br>BERUHÁZÁS | 147.837.479         | Kbt.III.rész nemzeti eljárásrendbe<br>tartozó 115§ (1) bek. szerinti<br>eljárás | -          |

Mezőhegyes Városi Önkormányzat  
Kedvezményezett  
P.H.

Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P.H.


Kelt: Mezőhegyes, 2020 év 06 hónap 19 napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020 év 06 hónap 24 napján.

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A tervezett beruházás Mezőhegyes központi részén a Kórház utca mindkét oldalán de eltérő funkciókkal valósulna meg. A József Attila Általános Művelődési Központot (ÁMK) körülötti park rehabilitálása mellett a jelenleg leromlott állapotú szabadtéri színpad teljes cseréje (részleges fedéssel), hozzá kapcsolódóan mobil lelátó fogadására alkalmas szabadtéri terület és a jelenlegi játszótér átalakításával és felújításával szabadtéri "kondipark" is kialakításra kerülne 200 m<sup>2</sup> gumitéglás burkolattal. A területtel szemközt a magtár melletti üres, jelenleg a hétköznapiakon leginkább csak parkolásra használt területből nyitott városi teret kívánunk létrehozni úgy, hogy a magtár műemléki épületének hangsúlya, látványa megmaradjon. A cél eléréséhez a terület (hrsz.672/13) északi végébe 8 db úgynevezett tölcseres piaci árusító építményt terveztünk melyek szerkezete kellőképp szellős így a , magtár látványát nem zavarják, de mégis erősítik a városi jelleget. A nyugati szélső elemben férfi és női illemhelyiséget helyeznénk el az árusok és a vásárlók részére. A női mellékhelyiség akadálymentesre tervezett. Az árusítóhelyek mellé állandó parkolót kialakítása szükséges 20- 24 gépkocsi számára. Burkolata vízáteresztő 5 parkolónként egy-egy fával. A Kórház utca és Hild utca sarkán városi rendezvényekhez ideiglenes parkoló kialakítását tervezzük szintén kb 20-25 gépkocsi számára, burkolata gyephezagos térkő. A Kórház utca Magtár melletti Szakaszt városi rendezvények idején ideiglenesen lezárható. A projekt harmadik hangsúlyos eleme egy új, az átalakított ÁMK melletti közösségi téren felállításra kerülő 350-400 férőhelyes acél szerkezetű lelátó vásárlása amely részben ponyvával fedett. A projekt megvalósításához kapcsolódó szemléletformálási akciók, illetve "Soft" programok várhatóan tovább erősítik a város lakosságának környezettudatosságát.

Kelt: Mezőhegyes, 2020 06. hónap 19. napján

  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat

PH.



## PROJEKT HELYSZÍNE(I)

| Közterület                    | Helyrajzi szám | Elsődleges helyszín |
|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Mezőhegyes, Dózsa György utca | 151/1          | nem                 |
| Mezőhegyes, Kórház utca       | 672/13         | nem                 |
| Mezőhegyes, Kórház utca       | 721            | Igen                |

Kelt: Mezőhegyes, 2020 06 hónap 19 napján

.....  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat

PH.



## KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezetttek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025

Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 220.000.000,- Ft

|                                                                                                |                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
| Kiemelt jelentőségű projekt                                                                    | 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg |   |
| Infrastrukturális fejlesztés                                                                   | 150 millió Ft alatti               |   |
|                                                                                                | 150-500 millió Ft                  | X |
|                                                                                                | 500 millió Ft feletti              |   |
| Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) | 150 millió Ft alatti               |   |
|                                                                                                | 150-500 millió Ft                  |   |
|                                                                                                | 500 millió Ft feletti              |   |

| Feladatok                                        |                                                                                                                                                            | Igen* | Nem* |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| A projekt előkészítő szakasza (1–4.)             |                                                                                                                                                            |       |      |
| A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)          |                                                                                                                                                            |       |      |
| A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.) |                                                                                                                                                            |       |      |
| 1                                                | Kommunikációs terv készítése                                                                                                                               | x     |      |
| 2                                                | Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése                                                                  |       | x    |
| 3                                                | A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig | x     |      |
| 4                                                | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                        | x     |      |
| 5                                                | Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)      |       | x    |
| 6                                                | A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése („C” típusú tábla)                                                        | x     |      |
| 7                                                | Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan                                                                                                        |       | x    |
| 8                                                | Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése                                                                                                    | x     |      |
| 9                                                | Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése                                                                                              |       | x    |
| 10                                               | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                          | x     |      |
| 11                                               | Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése                                                                                            |       | x    |
| 12                                               | TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal                                                                                                   | x     |      |
| 13                                               | A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése                                                                                         | x     |      |

Kelt: Mezőhegyes 2020.06.19.

Kedvezményezett cégszerű aláírása

Pap István Tibor  
polgármester

Mezőhegyes Városi Önkormányzat

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



MAGYARORSZAG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok




BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

**NYILATKOZAT**

Alulírott **Pap István Tibor** polgármester, mint a **Mezőhegyes Városi Önkormányzat** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozok, hogy a **TOP-2.1.2-15** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának a támogatási szerződés megkötéséhez történő benyújtása alól.

Kelt: Mezőhegyes, 2020. <sup>06</sup> hónap <sup>19</sup> napján

  
Mezőhegyes Városi Önkormányzat

PH.

**NYILATKOZAT**

Alulírott **dr. Horváth Mihály**, mint a **Békés Megyei Önkormányzati Hivatal** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-2.1.2-15** kódszámú felhívás keretében megvalósuló **TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025** azonosító projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) pontja alapján önkormányzati hivatalunk mentesül mentesül a Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintájának a támogatási szerződés megkötéséhez történő benyújtása alól.

Kelt.: Békéscsaba, 2020. év <sup>06</sup> hónap <sup>19</sup> napján

  
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal  
Konzorciumi tag  
P.H.

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025  
Kedvezményezett: Mezőhegyes Városi Önkormányzat

Alulírott Pap István Tibor, mint Mezőhegyes Városi Önkormányzat képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosító számú, Zöld város kialakítása Mezőhegyesen című projekt kapcsán nyilatkozok, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását (Fő kedvezményezettként) az alábbiak szerint tervezzük

| Költségkategória                                                         | Költség típus                                                       | Megnevezés                                                                                                                | Nettó<br>egységár<br>(Ft) | Nettó<br>egységárra<br>jutó AFA<br>(Ft) | Összesen (Ft) | Finanszírozás módja<br>(szállítói<br>finanszírozás/utó<br>finanszírozás/vegyes<br>finanszírozás) | Vegyes finanszírozás esetén                |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                     |                                                                                                                           |                           |                                         |               |                                                                                                  | Támogatási<br>összeg -<br>Utófinanszírozás | Támogatási<br>összeg -<br>Szállítói<br>finanszírozás |
| Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Egyéb szakértői<br>szolgáltatás költségei                           | Felmérések,<br>kimutatások,<br>adatbázisok, kutatások,<br>tanulmányok<br>készítésének költsége                            | 2.362.205                 | 637.795                                 | 3.000.000     | utófinanszírozás                                                                                 | NR                                         | NR                                                   |
| Projektelőkészítés<br>költségei                                          | Előzetes tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei | Akcióterületi terv, egyéb<br>a felhívás 3.2.<br>fejezetében előírt<br>kötelezően elkészítendő<br>megalapozó<br>dokumentum | 3.464.567                 | 935.433                                 | 4.400.000     | utófinanszírozás                                                                                 | NR                                         | NR                                                   |
| Projektelőkészítés<br>költségei                                          | Előzetes tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei | Műszaki tervek, kiviteli<br>és tendertervek, ezek<br>hatósági díjai                                                       | 3.464.567                 | 935.433                                 | 4.400.000     | utófinanszírozás                                                                                 | NR                                         | NR                                                   |
| Projektelőkészítés<br>költségei                                          | Előzetes tanulmányok,<br>engedélyezési<br>dokumentumok<br>költségei | Egyéb szükséges<br>háttéranyagok,<br>szakvélemények                                                                       | 1.730.000                 | 467.100                                 | 2.197.100     | utófinanszírozás                                                                                 | NR                                         | NR                                                   |

|                                                              |                                                        |                                                                                              |            |            |             |                  |    |    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|----|----|
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                         | Új építés                                                                                    | 40.350.000 | 10.894.500 | 51.244.500  | utófinanszírozás | NR | NR |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                         | Felújítás                                                                                    | 1.100.000  | 297.000    | 1.397.000   | utófinanszírozás | NR | NR |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                         | Felújítás                                                                                    | 6.637.500  | 1.792.125  | 8.429.625   | utófinanszírozás | NR | NR |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                         | Új építés                                                                                    | 99.749.979 | 26.932.494 | 126.682.473 | utófinanszírozás | NR | NR |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége                                       | 866.142    | 233.858    | 1.100.000   | utófinanszírozás | NR | NR |
| Projektfelőkészítés költségei                                | Közbeszerzési költségek                                | Közbeszerzési eljárás díja                                                                   | 1.730.000  | 467.100    | 2.197.100   | utófinanszírozás | NR | NR |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei      | Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek | 2.913.386  | 786.614    | 3.700.000   | utófinanszírozás | NR | NR |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei      | Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei                                            | 1.730.000  | 467.100    | 2.197.100   | utófinanszírozás | NR | NR |



| Szakmai<br>tevékenységekhez<br>kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költségei | Műszaki ellenőri<br>szolgáltatás költsége |          | Műszaki ellenőri<br>szolgáltatás költsége |          | 1.730.000 | 467.100 | 2.197.100           | utófinanszírozás | NR | NR |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------------------|------------------|----|----|
|                                                                          | Tartalék                                  | Tartalék | Tartalék                                  | Tartalék |           |         |                     |                  |    |    |
|                                                                          |                                           |          |                                           |          | 1.069.293 | 288.709 | 1.358.002           | utófinanszírozás | NR | NR |
| Elszámolható költségek:                                                  |                                           |          |                                           |          |           |         | 214.500.000,-<br>Ft |                  |    |    |

Kelt: Mezőhegyes, 2020. május 19. napján

Mezőhegyes Városi Önkormányzat (Kedvezményezett)

P.H.



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025

Kedvezményezett / Konzorciumi tag: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal

Alulírott dr. Horváth Mihály, mint Békés Megyei Önkormányzati Hivatal képviselőjében eljáró személy a TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosító számú, Zöld város kialakítása Mezőhegyesen című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

| Költségkategória           | Kölcségtípus                                                    | Megnevezés                                                             | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft)  | Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás) | Vegyes finanszírozás esetén          |                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
|                            |                                                                 |                                                                        |                     |                                |                |                                                                                      | Támogatási összeg - Utófinanszírozás | Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás |
| Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása                 | Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok                                | 1.075.748           | 0                              | 1.075.748      | utófinanszírozás                                                                     | NR                                   | NR                                          |
| Projektmenedzsment költség | Egyéb projektmenedzsment költség                                | Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége | 173.228             | 46.772                         | 220.000        | utófinanszírozás                                                                     | NR                                   | NR                                          |
| Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása                 | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása                        | 3.984.252           | 0                              | 3.984.252      | utófinanszírozás                                                                     | NR                                   | NR                                          |
| Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség | Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útköltség, kiküldetési költség        | 220.000             | 0                              | 220.000        | utófinanszírozás                                                                     | NR                                   | NR                                          |
| Elszámolható költségek:    |                                                                 |                                                                        |                     |                                | 5.500.000,- Ft |                                                                                      |                                      |                                             |

Kelt.: Békéscsaba, 2020. 03. hónap 19. napján

Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (Konzorciumi tag)



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Kelt: Mezőhegyes, 2020 06. hónap 19. napján

