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1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Kbt. Harmadik része 115. §-a szerinti eljarast folytatott le
a nyilt eljaras szabalyainak figyelembevételével ,Agrarlogisztikai fejlesztések
Mezdhegyesen™ targyban. Megrendel6 a kozbeszerzési eljarast lezard dontésrol az Hsszegzést
2020. szeptember ho 01. napjin megkiildte az ajanlattevok részére azzal, hogy a kbzbeszerzési
eljaras nyertese a Vallalkozo.

Mivel a lefolytatott kbzbeszerzési eljaras soran a Megrendel6 a Vallalkozo ajanlatat fogadta el,
ennek megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a térvényes hataridon beliil
szerzOdést kotnek a jelen Vallalkozasi Szerzédés és a hozza kapcesolodd mellékletek
(egyiittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

Hatalyba lépés

Tekintettel arra, hogy a fenti kzbeszerzési eljarast a Megrendelé a Kbt. 53. § (6) bekezdése
alapjan feltételes kdzbeszerzésként folytatta le, a szerzédés abban az esetben és idépontban lép
hatalyba, ha ¢s amikor a az irdnyitd hatosag altal lefolytatasra keriilo utdellentrzés
eredményeként a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 99. § (3) bekezdése szerinti tamogatd
tartalmu utdellendrzési jelentés kiadasra keriil. (Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti felfliggesztd

feltétel)

2. A szerzodés targya




A munka megnevezése és mennyisége:

A Meczihegyes, Kozma Ferenc u. 1. szim alatti, 891 hrsz-u épiilet felujitasa

A jelenleg felazott épiilet vizszigetelésének javitasa, a falak utolagos szigetelésével,
falatvagdsos modszerrel. Kapesolodé jardak kijavitasa, tereprendezés. A helyi védettséggel
érintett épiiletrész homlokzati nyildszardinak cseréje. Ezen az épiiletrészen a kiils6 vakolat
helyreallitaisa. A nem védett épiiletrészen 15 cm kiilsé oldali hdszigetelés, dryvit rendszerii
homlokzati nemesvakolat. Ezeken az épiiletrészeken tovabba korszert milanyag nyilaszarok
kerlilnek beépitésre résszellozdvel ellatva. Az épiilet fodémszerkezetei 25 cm vastag paplan
szigetelést kapnak. Beltéri burkolatcsere, aljzatjavitas, a feliiletképzések javitasa (fali csempe
és beltéri festés). Akadalymentesitett mosdo kialakitasa. Az udvaron hiitékonténer telepitése.

Az épiilet feltjitasra keriild részének teriilete: 592,38 m?
Részletesen a miiszaki dokumentaciéban.

A munkavégzés alapjaul szolgilé dokumentumok:
A kivitelezést a kdzbeszerzési dokumentdcio részét képezd miiszaki leiras, tervdokumentacio
és koltségvetés alapjan kell végezni.

A teljesités helye:

5820 Mezdhegyes, Kozma Ferenc u. 1. szam, HRSZ: 891

A munkavégzések sorian beépithetd anyagok

Az épitési munka soran barmely gyértotol szarmazo anyag beépitésre keriilhet, amennyiben a
miiszaki dokumentacioban meghatarozottaktodl eltéré termék ugyanolyan. vagy jobb miiszaki
jellemzékel rendelkezik, és ugyanolyan rendeltetésre hasznalhatd. A beépitésre keriild
anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VIL.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.

A tervekben eléfordulo anyagjelolések, tipusok, megnevezések, markajelélések, stb. csupan
hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyérielmit meghatirozasara szolgalnak. A
tervdokumentacioban megadott gyartmanyok helyett a Megrendeld, a tervezd és a miiszaki
ellendr eldzetes hozzdjarulasival a nevezettel legalabb azonos miszaki paraméterrel
rendelkezd, barmely gyartotol szarmazo gyartmany beépitésre keriilhet, de a beépitésre keriil6
anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 275/2013.(VIL.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesitménynyilatkozattal.

3. A villalkozasi dij

A teljes korii vallalkozasi dij:

88.414.978- Ft azaz nyolcvannyolcmillio-négyszaztizennégyezer-kilencszazhetvennyole Ft
(netto)

+ 23.872.044- Ft azaz huszonharommillié-nyolcszizhetvenketté-negyvennégy Ft AFA
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112.287.022- Ft azaz szaztizenkétmillio-kétszaznyolcvanhétezer-huszonketté Ft (brutté)
mely dsszeg teljes egészében az egyenes AFA szabilyai ala tartozik.

A vallalasi 8sszeg atalanyar (Ptk. 6:245. § (1) bekezdése), egy Gsszegben, fix aron, az anyagir
és az MNB édltal kozolt kdzép deviza drfolyamvaltozasok, valamint a vam figyelembevételével
tartalmazza a tervekben és szerzddésben megadott valamennyi tevékenység koltségét.
Villalkozoé a Szerzodeés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzodés elvilaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat (tervdokumentécio, miiszaki leirds, arazatlan koltségvetést, épitési engedélyt)
atvette, azokat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elirdsokat ismeri.
Vallalkozo a 3. pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatira
alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Villalkozo kijelenti, hogy a
Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatahoz és a
teljes kori, a minéségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és minoségi
megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta,

A szerz6dés megkotését kovetden a Villalkozd kivitelezd viseli annak jogkOvetkezményét,
amely a tervdokumentécié olyan hianyossagabol adédik, melyet a vallalkozo kivitelezonek a
tole elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzidéskotést
megelézden nem jelzett. (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés)

A Villalkozo a villalasi §sszegen beliil koteles elvégezni a tervdokumenticiokban, a miiszaki
leirasban szerepl6, de a kéltségvetésbol hianyzo munkakat (t8bbletmunka), tovabba azokat a
miiszakilag sziikséges munkakat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszerien nem
hasznalhato, illetve hasznalatba nem helyezhetd. A Villalkozé a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult, a Megrendeld koteles azonban megtériteni a Vallalkozonak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koéltségét, amely a szerzodés megkotésének
idépontjaban nem volt elérelathato.

Véllalkozé a miiszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalat miatt
sziikséges potmunkat koteles elvégezni. A potmunka felmeriilését elozetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A potmunka elszamolasa kiilon megallapodés szerint torténik a Kbt.
szabadlyainak figyelembevételével.

A vallalkozasi dij fedezetet nyijt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolododan, illetve azon
tulmenden az ajanlati amak fedezetet kell nyujtania:
» A miiszaki dokumentacioban (kdzbeszerzési dokumentacid, miszaki leirds,
miszaki tervek, koltségvetések, stb.) leirt munkak teljes korh elvégzésére és
atadasara,

» A kivitelezési munkak soran sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,

» A garancialis hidnyossagok kijavitasanak a koltségeire,

» Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,

> Az épitéshez sziikséges energidk (viz, villany, fiités, stb.) koltségére,

» A kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel rendelkezd
kezeldhoz torténd — elszallitasanak koltségeit;

» Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,

» Az lizemeld vezetékek védelmének, esetleges megrongalodasok

helyredllitasinak koltségeire, koltségeire,
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» Jelen  szerz6dés  targydban  szereplé  munka  teljes  kori
felelOsségbiztositasanak a kiltségére,

» A kozutak nem kozlekedési céll igénybevételéhez kapcsolodo koltségekre,

» A beruhdazds sordn felmeriilé z6ldkar, és egyéb karokozas koltségeire.

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozoi dij fedezete rendelkezésére all.

4. Hataridé, a teljesitéssel kapcsolatos kérdések

A munkateriilet atadasa, munkakezdés

A munkateriilet dtadasa a szerzddés hatalyba 1épését kivetd 10 munkanapon beliil térténik
meg.

A 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerint a munkateriilet atadas-atvételétdl a Villalkozo koteles
épitési naplot vezetni, melybe a megvalositassal és a helyszini ellendrzéssel kapcsolatos
megjegyzések keriilnek be. A projekt megvaldsitasa sordn e-€pitési naplé keriil vezetésre. A
megjegyzésekre a Megrendeld, a Vallalkozd képviselbje, a miiszaki ellendr, a felelés miiszaki
vezetd jogosult. A bejegyzésre 8 napon beliil kételes a masik fél valaszolni, az ellenérzes,
ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadasit eredményezi, aminek kdvetkezményét a
mulasztott fél kételes vallalni. Az épitési napldba tartozd, de csak szoéban kozolt fethivas, vilasz
a felek viszonyaban érvénytelen, ahhoz joghatds nem fliz6dik.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Villalkozo akkor teljesitette szerzddéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban, a tervdokumenticiéban, szakvéleményekben és miiszaki leirasban eldirt
valamennyi munkat, valamint a megvaldsitas soran felmeriilt tobblet és potmunkakat
maradéktalanul elvégezte.

A szerzodés teljeskori teljesitésének hatarideje:

a munkateriilet atadasatél szamitott 270 nap (véghatiarido).

A Villalkozoénak a kivitelezés soran az eloteljesitésre lehetésége van.

A szerzodés teljesitésének az elismerése és igazoldsa a miiszaki atadas-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkak miiszaki atadas-atvétele csak akkor tekinthetd teljesitésnek, ha
Megrendelé valamennyi, a jelen szerzédés keretében megvalosult Iétesitményt nyilatkozattal
atvett.

5. A munkavépzés megszervezése, alvallalkozok igénvbevétele

Villalkozé a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendel6 és a
Megrendelé megbizottja (miiszaki ellendr) utasitdsait, valamint a tervezdi miivezetés
megallapitasait koteles figyelembe venni.

Vallalkozo legkésébb a szerzodés megkotésének idopontjdban koteles a megrendelonek
valamennyi olyan alvallalkozdt bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha
a megel6zd kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all kizard okok hatalya alatt. A Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt koteles az
ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elSzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4éll kizard okok hatalya alatt.
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Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009 (1X.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval dsszefiiggésben felek rogzitik, hogy az alvallalkozok igénybevételére a
Kbt. 138-140. §-ai szerint keriilhet sor.

6. Késedelmes teljesités, meghiisulasi kotbér

Vallalkozo a sajat hibajabodl adddo késedelmes teljesitése esetén Megrendelonek kotbérfizetési
kotelezettséggel tartozik. A Szerzodés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a
Villalkozo késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kdtbér mértéke naponta a netto
villalkozéi dij 1 %-nak megfeleld &sszeg, minden késedelemmel érintett naptari nap utan. A
késedelmi kotbér felsd hatara a nettd vallalkozdi dij 20%-a. A késedelmi kdtbér mértéke a
tényleges késedelmes napok alapjan keriil meghatirozasra.

Amennyiben a Vallalkozo keésedelme meghaladja a fentiekben meghatarozott idétartamot, agy
Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerzOdést a Vallalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipust késedelmi ok esetén a Vallalkozo mentesiil
a késedelem jogkovetkezményei aldl. Vis maiornak tekintheté a rendkiviili id6jaras (belviz,
arviz, foldrengés, haboru, villamcsapds, stb.). A rendkiviili iddjaras tényét, ha ez a
munkavégzést akadalyozza felek az épitési naploban rogzitik,

Amennyiben a targyi kivitelezés Villalkozo hibdjabol meghiusul, akkor a Villalkozd a
Megrendelonek a netté vallalkozoi dij 30 %-nak megfelelo meghiusulasi kotbért koteles
fizetni. Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitasara nincsen lehetdség.

A szerz6dés akkor tekintheté meghivsultnak, ha a Vallalkozo a teljesitési véghataridot legalabb
30 nappal tallépte, és e hatarido alatt sem teljesiti maradéktalanul a szerzddés szerinti
kotelezettségeit.

A meghidsulasi kétbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerz6déstél
elallni, és mas vallalkozoval szerzédést kotni a fennmaradé feladatok ellatasara, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 0j vallalkozd bevondsaval kapcsolatosan felmerdilt karat
a vallalkozoval szemben érvényesiteni.

7. MINOSEGI KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Mindség ellendrzés, mindségtanisitas

A tervezett létesitmények mindségének az igazolasa a Vallalkozd feladatat képezi.
A beépitésre keriild anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelnitik a 275/2013. (VIIL.16.)
Kormadny rendeletben leirtaknak.

Szavatossag, jotallas, jotallasi biztositék

A szerzodés targyanak minden részére teljeskoriien és egységesen kiterjed6é garancidlis,
szavatossagi €s jotalldsi ido kezdete a szerzodés teljes korii teljesitésének a napja.

Villalkozé az elvégzett munkdkra — a kozbeszerzési eljarasban benyijtott ajanlatinak

megfeleloen — 60 honap jotallast vallal, tovibba a Ptk-ban és mds jogszabalyokban
meghatdrozott jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Villalkozo jotdll a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fuggetleniil attol,
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hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg egy€b jogszerien bevont harmadik személy
alkalmazza.

Vallalkozo a jotallasi idon belill felmeriilo €s a megvalositott létesitmények rendeltetésszerii
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget €s egészséget veszélyeztetod garancidlis hianyosséagok
kijavitasarol a Megrendel6i értesitést kovetden haladéktalanul, még az egyéb hianyossagok
kijavitasarol az értesités kézhezvételétol szamitott 15 napon beliil koteles gondoskodni.

Amennyiben Vallalkozo a jotallasi idoszak alatt jelentkezo hianyossagok javitasat az el6zd
pontban meghatdrozott hataridore nem végzi el, ugy Megrendeld jogosult ezen garancialis
hidnyossagokat a vallalkozo koltségére mas vallalkozoval megsziintetni.

Jotallasi biztositék

A jotallasi biztositék szolgal a jotéllasi kotelezettség teljesitésének biztositékaul. Ennek
megfeleléen, amennyiben a Vallalkozd a megrendeld felszolitasara, hataridére nem teljesiti
jotallasi kotelezettségét, akkor a Megrendelé a jotallasi biztositék terhére, azt igénybe véve
jogosult a sziikséges jotdllasi munkdkat a Vallalkozo terhére elvégeztetni.

A Villalkozo koteles a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a
szerzOdés szerinti altalanos forgalmi adé nélkill szamitott vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld
joteljesitési biztositékot nyijtani.

A biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint nyujthaté dvadekkent az eldirt pénzosszegnek a
Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzddés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.
Megrendel6 lehetdvé teszi, hogy a joteljesitési biztositék vagy annak meghatarozott része a
Villalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbdl visszatartas atjan keriiljon
biztositdsra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfelelden alkalmazni.

A jotallasi biztositéknak jelen szerzédés teljesitésének iddpontjatol kezdddden a jotallasi idé
teljes id6tartamat kovetd 30 napig kell rendelkezésre allnia.

8. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendeld képviseldje

Pap Istvan Tibor polgarmester
Villalkozo képviselGje, aki egyben az dllasfoglalasra jogosult képviseld is
Molnér Rdbert iigyvezetod

A Megrendeld a munkat helyszini képvisel6je utjan ellendrzi. Az ellendrzést a Megrendeld altal
megbizott Szuda Gydrgy (6914 Pitvaros, Kossuth u. 2. ME-E 06-0212) mint miiszaki ellenér
latja el. A miszaki teljesités igazoldsara a miiszaki ellendr jogosult. A teljesitésigazolas
kiadasara a miiszaki teljesités igazolasat kévetden Pap Istvan Tibor polgarmester jogosult.

A Villalkozo részérdl alkalmazott felelos miiszaki vezet6(k):
Név: Sebestyén Tibor

Cim: 6723 Danko Pista u 3/d

Jogosultsag: MV-Ep/A-MEK 06-10.290/2016

Kamarai tagszam: ............cocveviiiiiniiiienin
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NEV: i e

Cim: ceviie e,

Jogosultsag: ..o
Kamarai tagszam: ..........c.ooiiiiiiiiiiiiiiien

NV o

Cim: e

Jogosultsag: .........oiiiiiiiii e
Kamarai tagszam: .........coceviviiiinereiiniininennn,

Szerzodésmodositas

A Felek a szerzodést csak az 2015. évi CXLIIL, a kozbeszerzésekrdl szolo térvény 141.§
szerinti feltételek esetén — kétoldalu és cégszeriien alairt megéllapodassal — médosithatjék.

Az egyiittmiikédés elvei

A Vallalkozé minden, a teljesitést akadalyozd, késlelteté koriilményrél haladéktalanul kételes
Megrendel6t irasban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat és varhato id6tartamat
is. Megrendeld a koriilmények mérlegelésével sajat belatisa szerint dént a hataridé
meghosszabbitasardl, és azt a felek irasban rogzitik. [rasban torténd értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat utjan torténo értesitést fogadjak el.

9. Miiszaki dtadis

Vallalkozonak a szerzddés teljesitését jelentd Miszaki atadas - atvételi eljarason az ataddsra
keriilo létesitmények vonatkozasaban szolgdltatnia kell:

kivitelezoi nyilatkozatot,

épitési naplo,

a felel6s miszaki vezetdi nyilatkozatokat,

a megfeleloséget igazold okiratokat, jegyzokonyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VII.16.) Kormany rendelet
szerinti megfeleloség-igazolasat,

a megvalosulasi tervdokumentaciot ,,D” terv,

épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasat,
rehabilitacios kornyezettervezo szakérto/szakmérndk altal aldirt nyilatkozatot.
Az dtadasi dokumentéciét teljes koriien 2 példanyban papir alapon tovabba digitalisan 1 pld-
ban (CD-n vagy DVD-n beszkennelve) kell atadni.

YV VVY

YV V V

10. Utéfeliilvizsgalat(ok)

A miiszaki atadas-atvételtol szamitott 1 éves idoszakot kivetden, tovabba a jotallasi idoszak
leteltét megel6z6 1 hdnappal a munkat 1ijbél meg kell vizsgalni a Megrendel6 altal 8sszehivott
utolagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgélat jegyzokonyvében feltiintetett hibak
kijavitdsa, illetve hidnyossiagok megsziintetése Villalkozé garancialis kotelezettségét képezi.

11. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyujtasa, kifizetése MZ/
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Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) alapjan a teljes netté ellenszolgaltatas 25 %-nak megfeleld
mértékii eloleg igénybevételének lehetoségét biztositja a villalkozo részére. A 322/2015. Korm.
r. 30. § (1) bekezdése alapjan az igényelt eldleg kifizetése legkésobb az épitési munkateriilet
atadasat koveté 15 napon belill térténik meg.

A kivitelezés soran Megrendeld harom darab rész-szamla benyjtasinak lehetoségét biztositja
a Villalkozd szidmara. A rész-szamldk benyUjtasara az dltalinos forgalmi ado nélkiili
szerzbdéses érték 25-50-75%-at elérd megvaldsult teljesités esetén van lehetdség, miiszaki
eliendri teljesitésigazolas alapjan. A 100 %-os késziiltség elérésekor a sikeres miiszaki atadas-
atvételt kévetden miiszaki ellendri teljesitésigazolas alapjan van lehetdség a végszamla
benydjtasara.

Az igényelt eldleg elszamolasa a végszamlaban torténik meg.

Ajanlatkéré a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonositd szamu nyertes palydzata terhére
kivanja elszdmolni az ellenértéket. A tdmogatas intenzitisa a projekt elszamolhat6
Osszkoltségének 100 %-a.

A kifizetés soran figyelemmel kell lenni a 272/2014. (X1.5.) Korm. r. relevéans szabdlyaira is.
Megrendelé a miiszakilag igazolhatdé teljesitést kdvetden a Megrendeld megbizottja dltal
miiszakilag igazolt teljesités szerint a kiadott teljesitésigazolds alapjan teljesiti a szimlaban
foglalt ellenértéket.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irdnyadoak.
Villalkozé a szerzddésszerii (hiba- és hianymentes) teljesités igazolasat kdvetden jogosult
végszamlat benyijtani (322/2015. (X. 30.) 31. §)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32/B. §-ai
szerint torténik meg, a Vailalkozonak a jelen szerz6désben megjelslt bankszamlajara torténd
atutalassal.

Amennyiben a viéllalkozo a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, akkor a megrendeld a
322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozd fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesiteni a Megrendelé felé a Ptk -ban foglaltak szerint.

A kifizetésre alkalmazando egyéb szabalyok:
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajanlattevd dltal alvallalkozé igénybevételére
nem keriil sor);

12. Egyéb

Villalkozo képviseldje kijelenti, hogy a Villalkoz6é a nemzeti vagyonrdl szolé 2011, évi
CXCVL térvény (a tovabbiakban: Nvt) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atlathato
szervezetnek mindsiill. A Vallalkozoé a nyilatkozatban foglaltak véltozdsa esetén arrol
haladéktalanul koteles a Megrendelét tajékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjdn a
Megrendeld a szerzddést felmondja vagy — ha a szerzodés teljesitésére még nem Keriilt sor — a
szerzddéstol elall. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Avr.) 50. § (1a) bekezdés)

A Kkivitelezés soran keletkezd hulladékok elszallitasara a Viallalkozo koteles, melyet koteles a

megrendelonek irasban igazolni.
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A szerz6dés teljesitésébol ered6 barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalds utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége esetén felek a vitds kérdés eldontéséhez
alavetik magukat hatdskortdl figgden a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag,
illetve Torvényszék kizardlagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozd
korményrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A Szerzédés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Megrendeld jogosult a szerzodést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan felmondani, vagy attol
elallni, valamint kételes a szerzddést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben felmondani,
tovabba jogosult és egyben koteles a szerzodést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt
esetekben felmondani:
a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés &) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozo kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel,

A Megrendel$ eléirja, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés
teljesitésével dsszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Villalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba Vallalkozo kéoteles
a szerz0dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé tenni és a Kbt. 143.§. (3) szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul
értesiteni.

A kulfsldi adéilletéségii Vallalkozo koteles a szerz6déshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar addhatdsag kozvetleniil beszerezhet
a Villalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil. (Kbt.
136. § (1)-(2) bekezdés)

A Szerzodésre a magyar jog az iranyado. A szerzodés modositasara a Kbt. 141, §-ban foglaltak
figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre vonatkozoan a
Szerzodés elvalaszthatatlan részét képez6 az alabbiakban mellékelt dokumentumok az
iranyadok, amelyek a jelen Szerzodéssel egyiitt a Szerzbdést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
értelmezendok. A dokumentumok kozétti ellentmondds esetén a sorrendben elébb allé
dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késobb allo dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok

Tervdokumentacio, miszaki leiras, arazott koltségvetés
A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum

Az ajanlattevé ajanlata
’ M 7/ AT

Vallalkozo felelosségbiztositisa



Felek jelen vallalkozasi szerzodést elolvasas és kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal

mindenben megegyezot alairjak.

Mezohegyes, 2020. szeptember 21.
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