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1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a Kbt. Harmadik része 115. §-a szerinti eljarast folytatott
le a nyilt eljaras szabalyainak figyelembevételével ,I. sz. 6voda energiahatékony felijitisa”
targyban. Megrendeld a kbzbeszerzési eljarast lezard dontésrdl az 8sszegzést 2018, februr ho
22. napjan megkiildie az ajdnlattevOk részére azzal, hogy a kdzbeszerzési eljards nyertese a
Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran a Megrendeld a Villalkozo
ajanlatat fogadta el, ennek megfeleiGen a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a
torvényes hataridén belill szerzodést kotnek a jelen Vallalkozasi Szerzddés és a hozza
kapcsolodo mellékletek (egyiittesen: Szerzédés) feliételei szerint.

2. A szerzddés tirgya

A munka megnevezése ¢s mennyisége:

I. sz. 6voda energiahatékony feltjitasa.

A munkavégzés alapjiul szolgilé dokumentumok:
A kivitelezést a kdzbeszerzési dokumentdcio részét képezd miiszaki leirds, tervdokumentacio,
koltségvetés alapjdn kell végezni.
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A teljesités helye:
5820 Mez6hegyes, Kozma Ferenc utca 17. hrsz.: 736.

A munkavégzések sordn beépitheté anyagok

Az €pitési munka soran barmely gyartotdl szdrmazd anyag beépitésre keriithet, de a beépitésre
keriil6 anyagoknak meg kell felelnilik a 275/2013. (VIL.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A tervekben el6fordulé anyagjelolések, tipusok, megnevezések, markajelslések, stb. csupan
hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyérteimii meghatarozasara szolgilnak. A
tervdokumentacioban megadott gyartmanyok helyett a tervezé hozzajaruldsaval a nevezettel
azonos miszaki paraméterrel rendelkezd, barmely gyartotdl szarmazd gyartmany beépitésre
keriilhet. de a beépitésre keriilé anyagoknak. szerkezeteknek. rendetkezniik kell a 3/2003.
(1.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet szerinti megfeleloség-igazolassal, ill. 275/2013.
(VIL16.) Korm. rendelet szerinti teljesitménynyilatkozattal.

3. A villalkozdsi ellenértéke

A teljes kori vallalkozasi dij:

35.397.682,- Ft azaz Harminc6tmillié-hdromszizkilencvenhétezer-hatszazayolevankettd
Ft (ncttd)

+9.557.374,- Ft azaz Kilencmillié-ttszdzitvenhétezer-haromszizhetvennégy Ft AFA
isszesen

44.955.056,- Ft azaz Negyvennégymillié-kilencszdzitvenitezer-ttvenhat Ft (brutté)
amely teljes egészében az altalanos AFA szabalyok hatilya ala tartozik.

A villalasi 0sszeg dtaldnyar (Ptk. 6:245. § (1) bekezdése), az 1. osztdlyn anyagok és
munkavégzés figyelembe vételével egy Gsszegben, fix dron, az anyagar és az MNB altal
koz6lt kozép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vim figyelembe vételével tartalmazza a
tervekben €s szerzddésben megadott valamennyi tevékenység koltségét.

Villalkozo a Szerz6dés aldirasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendelé altal a rendelkezésére bocsatott egyéb
dokumentumokat (tervdokumentécio, miiszaki leirds, arazatlan koltségvetést) atvette, azokat
sajal felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elGirdsokat ismeri, Vallalkozo6 a 3.
pont szerinti drat ezen informdaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az
épitési helyszin ismeretében dllapitotta meg. Véllalkozo kijelenti, hogy a Létesitmény
funkcidjanak. céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerii hasznalatdhoz és a teljes korii,
I. osztdlyd mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenésii és  mindségii
megvalgsitasahoz szilkséges kivitelezési munkakat kalkuldlni tudta.
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A Villalkozé a villalasi 6sszegen belill kételes elvégezni a tervdokumentaciokban, a miiszaki
leirdsban szerepld, de a koltségvetésbdl hidnyzé munkékat (t5bbletmunka), tovabba azokat a
miiszakilag szilkséges munkakat is, amelyek nélkill a létesitmény rendeltetésszeriien nem
haszndlhato, illetve haszndlatba nem helyezhetd, A Vallalkozd a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult, a Megrendelé koteles azonban megtériteni a Vallalkozénak a
15bbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzédés megkotésének
idépontjaban nem volt elérelathato.

Villalkozo a miiszaki szilkségesség, vagy rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat miatt
szitkséges potmunkat koteles elvégezni. A pétmunka felmerillését elézetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A potmunka elszdmolasa kiilsn megallapodds szerint torténik a Kbt.
szabdlyainak figyelembe vételével.

A villalkozasi dij fedezetet nynjt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez Kkapcsoldddan, illetve azon
tiimenden az ajanlati drnak fedezetet kell nyujtania:
» A miiszaki dokumentécidban (kézbeszerzési dokumentécid, miiszaki leiras,
miszaki tervek, koltségvetések, stb.) leirt munkak teljes korii elvégzésére
s atadasara,

» A kivitelezési munkdk soran szilkségessé valo tébbletmunkék elvégzésére,

» A garancialis hidnyossigok kijavitasanak a k6ltségeire,

» Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,

» Az épitéshez szitkséges energiak (viz, villany, fiités, stb.) koltségére,

» A Kkivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkezé
kezel6hodz torténd — elszallitasanak koltségeit;

7 Az ideiglenes melléklétesitmények kéltségeire,

» Az izemeld vezetékek védelmének, esetleges megrongalédasok
helyreallitasanak koltségeire. koliségeire,

» lJelen szerz0dés  tdrgyaban  szereplé  munka  teljes  kori

felelosségbiztositasanak a kltségére,
» A kbzutak nem kozlekedési célt igénybevételéhez kapcsolodé koltségekre,
# A beruhdzas sorédn felmertil6 z6ldkar, és egyéb karokozds koltségeire.

Megrendeld kijelenti, hogy a véllalkozéi dij fedezete rendelkezésére all.

4. Hatdridd, a_teljesitéssel kapesolatos kérdések

A munkateriilet dtaddsa, munkakezdés

A munkaterillet dtadasa a szerz6dés alairasat koveté 5 munkanapon belill t6rténik meg.

A 191/2009. (1X.15.) Korm. r. szerint a munkaterillet dtadas-atvételétdl a Vallalkozd koteles
epitési naplot vezetni, melybe a megvaldsitassal és a helyszini ellendrzéssel kapcsolatos
megjegyzések keriilnek be. A projekt megvalositdsa soran e-épitési naplo kerill vezetésre, A
megjegyzésekre a Megrendeld. a Vallalkozo képviseldje, a miiszaki ellenér, a felelds miiszaki
vezeld jogosult. A bejegyzésre 8 napon beltl koteles a masik fél valaszolni, az ellendrzés,
ellenjegyzes elmulasztisa a bejegyzés elfogadasat eredményezi, aminek k&vetkezményét a
mulasztott fél koteles vallalni. Az épitési naploba tartozd, de csak szoban kozolt felhivas,
vilasz a felek viszonyaban érvénytelen, ahhoz joghatds nem fiizédik.
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Organizicios feltételek

Az ¢pillet felujitasa szakaszosan, miikdds intézményben torténik, A vallalkozo feladata az
ttemezes szerinti kivitelezés sordn a miikd6 intézményrészek miiktdési feltételeinek llando
biztositdsa. A villalkozo a megvaldsitds soran koteles biztositani a kivitelezéssel érintett
projekt terillette] hataros, valamint a kdrnyez6é ingatlanok, intézmények, kereskedelmi
egyscgek stb. mikddését, megkozelitését, a gyalogos és gépjarmii forgalmat. A véllalkozé a
kivitelezési munkat a rendelkezésre &ll6 munkateriilet igénybe vételével végezheti, erre
tekintettel szilkséges elkésziteni a kivitelezési munkdk megvaldsulasi miiszaki titemtervét, az
organizacios leirast és tervet,

A Kkivitelezési munkdk a miiszaki ellenér altal kiadott munkakezdési engedély birtokaban
kezdhetk meg. A munkakezdési engedély kiadasanak feltétele az egyezietett és jovahagyott
organizicios tervdokumentéacié rendelkezésre llasa is.

Villalkozonak a munkakezdési engedélyhez miiszaki és pénziigyi iitemtervet kell benytjtania.
A peénziigyi litemtervnek a miiszaki iitemtervben meghatarozott teljesitési Gitemmel és
részletezetiséggel Osszhangban kell lennie.

Villalkozé a munkakezdési engedély kiadasdig koteles organizdcios leirast és organizacios
lervet. a miiszaki iitemiervvel dsszhangban, amelyet ajanlatkérének jova kell hagyni.

Organizacids leirds

A Villalkozo altal cégszeriien aldirt, a jelen szerz8dés mellékletét képezé organizacios
leirasnak dsszhangban kell lennie a kdzbeszerzési miiszaki dokumentacioban kiadott miiszaki
leirasokkal €s tervekkel, valamint a szerz6déstervezet és a benyujtott ajanlat valamennyi
rendelkezésével.

Organizacios terv

A Villalkozo altal cégszeriien aldirt, a jelen szerzddés mellékletét képezd organizacios
tervrajz minimalisan az alabbi targykorokre terjed ki:

- anyagmozgatasi ttvonalak, felvonulasi terilet dbrazolasa;

- anyagtarold helyek;

- gépek, jarmivek kozlekedési nyomvonala. telepitési, parkold és tarold helye.

Munka befejezése, részteljesités ¢s teljesités

A Villalkozd akkor teljesitette szerzddéses kotelezettségét, ha a tervezelt munkdkkal
kapcsolatban, a tervdokumentacidban, szakvéleményekben és miiszaki leirasban el6irt
valamennyi munkat, valamint a megvaldsitas sordn felmeriilt tSbblet és potmunkakat
maradéktalanul elvégezte.

A szerzddes teljeskorii teljesitésének hatdrideje a munkateriilet atadasdtél szamitott 122,
nap (véghatarido).

A Villalkozonak a kivitelezés soran az elGteljesitésre lehetésége van.

A szerzodés teljesitésének az elismerése és igazoldsa a miiszaki atadas-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkak miiszaki atadas-atvétele csak akkor tekinthetd teljesitésnek, ha
Megrendelo valamennyi, a jelen szerzodés keretében megvaldsult létesitményt nyilatkozattal
atvetl.

3. A munkavégzés megszervezése, alvillalkozék igénybevétele

Villalkozo a munka iitemezésénél és annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendel6 és a
Megrendeld megbizottja (muszaki ellen6r) utasitdsait, valamint a tervezdi miivezetes

megallapitasait kételes figyelembe venni.



Villalkozo legkésébb a szerzédés megkotésének idépontjaban koteles a megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és -
ha a megel6zé kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét meég nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiltt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvillalkozé nem
all kizaro okok hatalya alatt. A Vallalkozé a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt kételes
az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét eldzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyltt nyilatkozni arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizéard okok hatalya alatt.

Az €pitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009 (1X.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval Bsszefiiggésben felek rogzitik, hogy az alvallalkozok igénybevételére a
Kbt. 138-140. §-ai szerint keriilhet sor.

6. Késedelmes teljesités, meghivsuldsi kithér

Villalkoz6 a sajat hibajabol adédé késedelmes teljesitése esetén Megrendelnek
kotbérlizetési kitelezettséggel tartozik.

A Szerzbdés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozé késedelmi ktbér
fizetésére kiteles.

A késedelmi kotbér mértéke naponta a nettd vallalkozoi dij 0,5 %-nak megfeleld sszeg,
minden késedelemmel érintett naptéri nap utén.

A kesedelmi kotbér felsd hatara a nettd vallalkozéi dij 20%-a. A késedelmi kdtbér mértéke a
tényleges késedelmes napok alapjan kerill meghatarozasra.

Amennyiben a Vallalkozo késedelme meghaladja a fentiekben meghatérozott id6tartamot,
ugy Megrendeld jogosult — anélkill, hogy érdekmuldsat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerzOdést a Villalkozohoz intézett egyoldalt nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megdllapodnak abban, hogy vis maior tipust késedelmi ok esetén a befejezési hatiridét
modositjdk. Vis maiornak tekintheté a rendkiviili idGjéréas (belviz, arviz, f8ldrengés, haboru,
villamesapds, stb.). A rendkivilli id8jaras tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
¢pitési napléban régzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel ugy a
befejezési hataridd modosul:

- 15 napos szilnetig a napok szdmaval
- 15 napon tul felek kdz6s megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozé hibajabol meghiusul, akkor a Villalkozé a
Megrendelének a nettd vallalkoz6i dij 20 %-nak megfelels meghiusulasi kotbért koteles
fizetni. Ebben az esetben késedelmi k&tbér felszamitasara nincsen lehetdség,

A szerz6dés akkor tekintheté meghiusultnak, ha a Vallalkozé a teljesitési véghatarid6t tallépte
€s a Megrendeld altal esetlegesen biztositott ijabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem
teljesiti maradéktalanul a szerz6dés szerinti kotelezettségeit.

A meghiasuldsi kStbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzédéstdl
elallni, és mds villalkozéval szerzédést kétni a fennmaradd feladatok ellatasara, tovabb4 az
elallassal, a késedelemmel, valamint az j vallalkozé bevondsaval kapcsolatosan felmeriilt
kardt a véllalkozéval szemben érvényesiteni.

7. MINOSEG! KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK

Minéség ellenbrzés, mindségtantsitis
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A tervezeit létesitmények min6ségének az igazolasa a Villalkoz6 feladatat képezi.
A beépitésre kerilld anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelnitik a 275/2013. (VIL.16.)
Kormany rendeletben lefrtaknak.

Mindségi elviris

A Vallalkozo valamennyi elvégzend6 munkatétel vonatkozdsaban 1. osztélyii anyagokat épit
be, I. osztdlyi munkavégzés mellett. A vallalkozasi dij ezek figyelembevételével keriil
kidolgozdsra a részletes koltségvetési kiirds bedrazasaval,

Szavatossag, jotillds, jétilldsi biztositék

A szerz0dés targyanak minden részére teljes koriien és egységesen Kiterjedd garancilis,
szavatossagi és jotallasi id6 kezdete a szerzodés teljes korii teljesitésének a napja.

Villalkozd az elvégzett munkdkra - a kbzbeszerzési eljardsban benyujtott ajanlatinak
megfeleléen — 60 hénap jotdllast vallal, tovdbba a Ptk-ban és més jogszabélyokban
meghatarozott jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Villalkozo jotdll a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil
attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvillalkoz6ja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Villalkozé a jotallasi idon beldl felmeriild és a megvalésitott létesitmények rendeltetésszeri
haszndlatat, allagdt, illetve a testi épséget €s egészséget veszélyeztetd garancidlis
hidnyossagok kijavitasardl a Megrendel6i értesitést kivetden haladéktalanul, még az egyéb
hidnyossagok Kijavitasarél az értesités kézhezvételétl szamitott 15 napon belill koteles
gondoskodni.

Amennyiben Villalkozé a jotallasi idoszak alatt jelentkezd hianyossigok javitdsat az eldzd
pontban meghatérozott hataridére nem végzi el, ugy Megrendeld jogosult ezen garancialis
hidnyossagokat a vallalkozd kdltségére més véllalkozdval megsziintetni.

Jotallasi biztositék

A jotalldsi biztositék szolgdl a jotallasi kotelezetiség teljesitésének biztositékdul. Ennek
megfelelden, amennyiben a Vallalkozo a megrendel felszolitdsara, hataridére nem teljesiti
jotallasi kotelezettségét, akkor a Megrendeld a jotallasi biztositék terhére, azt igénybe véve
jogosult a szitkséges jotdllasi munkakat a Véllalkozé terhére elvégeztetni.

A Villalkozo koteles a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a
szerzOdes szerinti dltalanos forgalmi add nélkill szamitott vallalkozoi dij 5%-anak megfelelé
joteljesitési biztositékot nydjtani.

A biztositék a Villalkozo valasztasa szerint nyljthatd 6vadékként az elbirt pénzdsszegnek a
Megrendeld fizetési szamléjara torténd befizetésével, dtutaldsaval, pénzilgyi intézmény vagy
biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzOdes alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallaldst tartalmazo — k6telezvénnyel.
Megrendeld lehetévé teszi, hogy a jotallasi biztositék vagy annak meghatirozott része a
Villalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbél visszatartds tjan
keriiljon biztositasra, amelyre az ovadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni,

A jotallasi biztositéknak jelen szerzdés teljesitésének idGpontjatol kezdodéen a jotallasi id6
teljes idotartamat kévetd 30 napig kell rendelkezésre allnia.
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8. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendeld képviseloje

Mitykoé Zsolt polgdrmester
Villalkozo képvisel6je, aki egyben az dlldsfoglalasra jogosult képviseld is:
Szilagyi Lajos

A Megrendeld a munkat helyszini képviseldje atjan ellendrzi. Az ellenérzést a Megrendeld
altal megbizott Szuda Gy6rgy mint miiszaki ellendr latja el. A miiszaki teljesités igazolasara a
miszaki ellendr jogosult. A teljesitésigazolds kiaddsira a miiszaki teljesités igazoldsat
kdvetden Szilagyi Lajos jogosult,

A Villalkoz6 részér6l alkalmazott felel6s miiszaki vezeté(k):
Név: Balla Attila

Cim: 5600, Békéscsaba, Berényi ut 54, )
Jogosultsag: Epitési felelés miiszaki vezetd (MV-E-12-0005)
Szakmai gyakorlati idé: 120 hénap

Kamarai tagszam: 12-005

Szerziidésmadositis

A Felek a szerzodést csak az 2015. évi CXLIIL., a kdzbeszerzésekrs! szolod tdrvény 141, §
szerinti feltételek esetén — kétoldal és cégszeriien alairt megallapodassal — médosithatjak.

Az egyiittmiikidés elvei

A Villalkozé minden, a teljesitést akadélyozd, késleltetd k6riilményrdl haladéktalanul koteles
Megrendel6t irdsban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat s varhaté idBtartamat
is. Megrendeld a koriilmények mérlegelésével sajat belatdsa szerint dont a hataridd
meghosszabbitasdrdl, €s azt a felek irdsban rogzitik. Irdsban torténd értesitésnek felek a faxon,
levéiben, tavirat atjan toriénd értesitést fogadjak el.

9. Miiszaki :dtadis

Villalkozonak a szerzodés teljesitését jelentd Miiszaki atadas - atvételi eljardson az atadasra
keriilg létesitmények vonatkozaséaban szolgaltatnia kell:

» kivitelezéi nyilatkozatot,

epitési napld,

a felelés miiszaki vezet6i nyilatkozatokat,

a megfeleldséget igazold okiratokat, jegyz6konyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL16.) Kormany
rendelet szerinti megfeleloség-igazolasat,

a megvalosulasi tervdokumentacidt ,,D” terv,

epitési-bontasi huiladék nyilvantartési lapot, hulladék 4tvétel igazolasat,
energetikai tanusitvanyt,

rehabilitacios kOrnyezettervezd szakért6/szakmérnok altal aldirt nyilatkozatot,
Az atadasi dokumentdciot teljes kriien 2 példanyban papir alapon tovabba digitalisan 1 pld-
ban (CD-n vagy DVD-n beszkennelve) kell atadni.
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10. Utdfeliilvizsgilat(ok)

A miiszaki atadds-atvételidl szamitott 1 éves idOszakot kdvetden, tovabba a jotallasi idészak
leteltét megeldz6 1 honappal a munkat 0jbdl meg kell vizsgalni a Megrendeld altal
Osszehivott utdlagos miiszaki feliilvizsgdlaton. A felillvizsgalat jegyzOkonyvében feltiintetett
hibak kijavitdsa. illetve hidnyossdgok megszilnietése Vdllalkozd garancidlis kotelezetiségét
képezi.

11, PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szimla, rész-szimla benyujtdsa, kifizetése

Megrendeld az 1. rész esetében a Kbt. 135. § (7) alapjan a teljes nettd ellenszolgaltatas 30 %-
nak megfeleld mértéki eléleg igénybevételének lehetdségét biztositja a vallalkozd részére. A
322/2015. Korm. r. 30. § (1) bekezdése alapjan az igényelt eldleg kifizetése legkésdbb az
¢épitési munkaterilet Atadasat kévetd 15 napon belill tdrténik meg.

A kivitelezés soran Megrendel6 egy darab rész-szamla benyijtasanak lehetdségét biztositja a
Vallalkozo szdmara. A rész-szamla benyujtasara 50 %-os készilltség esetén van lehetdség,
miiszaki ellendri teljesitésigazolds alapjan. A 100 %-os készlltség elérésekor a sikeres
miiszaki atadas-atvételt kdvetden miszaki ellendri teljesftésigazolas alapjan van lehetéség a
végszamla benyujtasara.

Az igényelt eldleg elszamoldsa a végszamlaban toriénik meg.

A 100 %-os késziiltség elérésekor a sikeres miiszaki atadas-atvételt kévetéen mitszaki ellentri
teljesitésigazolas alapjan van lehetoség a végszamla benynjtasara.

Ajanlatkérd a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 azonositd szaml nyertes palydzata terhére
kivanja elszamolni az ellenértéket, utdfinanszirozassal. A tdmogatds intenzitasa a projekt
elszamolhat6 dsszkoltségének 100 %-a.

A kifizetés soran figyelemmel kell lenni a 272/2014. (X1.5.) Korm. r. relevans szabalyaira is.
Megrendeld a miszakilag igazolhat6 teljesitést kdvetden a Megrendelé megbizottja altal
miiszakilag igazolt teljesités szerint a kiadott teljesitésigazolas alapjan teljesiti a szamlaban
foglalt ellenértéket.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irainyaddak.
Villalkozd a szerzddésszerii (hiba- ¢és hidnymentes) teljesités igazolasat kdvetben jogosult
végszamlat benyijtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)

A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30, § és 32/A-B.
§-a szerint 0rténik meg. a Villalkozonak a jelen szerzodésben megjel6lt bankszamlajara
10rténd dtutalassal.

Amennyiben a villalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a megrendeld a
322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A-B. §-a rendelkezései szerint koteles az ellenszolgaltatast
teljesiteni.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Véllalkozd fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesiteni a Megrendel6 felé a Ptk -ban foglaltak szerint.

A beruhazas nem engedélykdteles, igy a kifizetés az altaldnos AFA szabalyok hatalya ala
tartozik. A véllalkozd koteles a szamla kiallitisa sordn ezt figyelembe venni.

A kifizetésre alkalmazand¢ egyéb szabalyok:



2015. évi CXIIL térvény a kbzbeszerzésekrdl;

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajanlattevé altal alvallalkozd igénybevételére
nem keriil sor);

322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A-B. § (amennyiben az ajanlattevé alvallalkozot vesz igénybe);
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32, §;

27212014, (X1.5.) Korm, r,

12. Egvéb

A kivitelezes sordn keletkezd hulladékok elszillitisara a Vallalkozd kételes, melyet koteles a
megrendeldnek irdsban igazolni.

A szerzbdes teljesitésebdl eredd barmilyen vitds kérdés rendezését a felek targyalds utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tuli eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez
aldvetik magukat hataskortol fiiggéen a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirdsag,
illetve Torvényszék kizarolagos illetékességének.

A fenti feltételek kdzt nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozé
kormanyrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A Szerzidés és a felek kdzbtti kommunikdcié nyelve a magyar.

A Megrendeld jogosult a szerzbdést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan felmondani, vagy
attol eldlini, valamint koteles a szerzodést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben
felmondani. tovabba jogosult és egyben koteles a szerzddést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében
foglalt esetekben felmondani,

A Megrendel6 elbirja, hogy a Vdllalkozé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Villalkozé adékoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a
szerzOdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetdve teszi és a Kbt. 143.§. (3) szerinti figyletekr6] a Megrendel&t haladéktalanul
ériesiti.

A Szerzddésre a magyar jog az iranyadd., A szerz8dés mddositdsira a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre vonatkozoan a
SzerzGdés elvalaszthatatlan részét képezd az alabbiakban mellékelt dokumentumok az
irdinyadok. amelyek a jelen Szerzédéssel egyiitt a Szerzdést alkotjak, igy egyiitt olvasandok
¢s értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondés esetén a sorrendben elgbb 4116
dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban késébb dl16 dokumentum rendelkezéseit.

Ajanlattételi felhivas és a kbzbeszerzési dokumentumok

Tervdokumentécio, miszaki leiras, drazott kdltségvetés
A kozbeszerzesi eljards soran keletkezett valamennyi dokumentum

Az ajanlatiev ajanlata
Villalkozo feleldsségbiztositdsa
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Felek jelen vallalkozdsi szerzédést elolvasas és kdzos értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezét aldirjak.

Mezdhegyes, 2018. marcius, 27.

N .

Va alkozé Békési Altalanos & S nithinasr .
5630 B3c¢keés, Alirns iy ©
Adbszam: 23729:060-2-0 1
Cégjegyzékszam: G4-06-007214
Endrd és Vidéke Takuriokszoweiiwge
53200077-11i7 417145

rendeld

Jezhey "

10



